

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN

Capítulo	Resumen	Importe
C01	ACTUACIONES PREVIAS.....	59.628,87
C02	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	246.231,22
C03	RED DE ABASTECIMIENTO.....	24.473,43
C04	RED DE SANEAMIENTO.....	37.370,68
C05	RED DE RIEGO.....	17.874,94
C06	RED DE ALUMBRADO.....	84.199,75
C07	RED DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL.....	22.416,27
C08	SERVICIOS AFECTADOS.....	2.914,54
C09	ENERGÍA ELÉCTRICA.....	14.235,32
C10	TRÁFICO.....	82.048,71
C11	SEÑALIZACIÓN.....	9.836,44
C12	MOBILIARIO URBANO.....	43.443,12
C13	VARIOS.....	43.782,88
C14	CICLOCALLE.....	4.225,54
C15	SEGURIDAD Y SALUD.....	17.334,50
C16	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	7.285,97

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 717.302,18

13,00 % Gastos generales..... 93.249,28

6,00 % Beneficio industrial..... 43.038,13

SUMA DE G.G. y B.I. 136.287,41

TOTAL VALOR ESTIMADO DE PROYECTO 853.589,59

Asciende el Valor Estimado de Proyecto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21,00% I.V.A. 179.253,81

Asciende el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.032.843,40

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Burgos, Enero de 2.021

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.
DIRECTOR DEL PROYECTO

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: LUÍS MARÍA ARCE LASTRA

Fdo.: GONZALO BLANCO EMBÚN