
CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 1 POLÍGONO INDUSTRIAL - AVDA. ALCALDE MARTÍN COBOS (FASE V)     

SUBCAPÍTULO 1.01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
 1.01.01 ud  Tala de árbol                                                   

Tala de arbol, de cualquier diámetro, incluso arranque del tocón y tranporte a
vertedero.

Mano de obra................................ 12,62
Maquinaria..................................... 18,49
Medios auxiliares......................... 1,57

TOTAL PARTIDA........................... 32,68

 1.01.02 m   Demolición del conjunto bordillo y rigola                       
Demolición de conjunto de bordillo y rigola, incluso transporte de los produc-
tos resultantes a lugar de acopio para su posterior valorización, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 1,51
Maquinaria..................................... 2,56
Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 4,27

 1.01.03 m2  Desbroce y excavación de tierra vegetal                         
Desbroce y excavación de tierra vegetal existente, incluso acopio en obra de
material obtenido para su posterior reutilización.

Mano de obra................................ 0,10
Maquinaria..................................... 0,36
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,48

 1.01.04 m2  Demolición pavimento firme flexible hasta 30 cm.                
Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso
cortes de pavimento terminación, refino y compactación  de la misma.

Mano de obra................................ 1,02
Maquinaria..................................... 3,09
Materiales...................................... 0,14
Medios auxiliares......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 4,47

 1.01.05 m2  Demolición de aceras hasta 40 cm.                               
Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas
hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra,
incluso base de hormigón, bordillos, rígolas y corte de pavimentos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 3,53
Maquinaria..................................... 1,78
Medios auxiliares......................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................... 5,58

 1.01.06 m2  Demolición de solado de hormigón en acceso a fabricas           
Demolición de pavimentos de hormigón en accesos a fábricas, de un espe-
sor de hasta 40 cm., hormigón en masa o armado, incluso corte de pavimen-
tos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 4,55
Maquinaria..................................... 2,64
Medios auxiliares......................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................... 7,55
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 1.01.07 m2  Fresado de 1cm/m2 en mezcla bituminosa                          
Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado
por mezclas bituminosas, incluso carga y transporte de los materiales obte-
nidos a vertedero. Terminado.

Mano de obra................................ 0,15
Maquinaria..................................... 0,51
Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,69

 1.01.08 m3  Demolición macizos hormigón medios manuales                     
Demolición de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 41,76
Maquinaria..................................... 12,80
Medios auxiliares......................... 2,76

TOTAL PARTIDA........................... 57,32

 1.01.09 m3  Demolición macizos de hormigón medios mecánicos                 
Demolición de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 1,70
Maquinaria..................................... 33,24
Medios auxiliares......................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................... 36,71

 1.01.10 ud  Demolición de sumidero                                          
Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Tra-
bajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberí-
as a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 25,45
Maquinaria..................................... 24,35
Materiales...................................... 0,30
Medios auxiliares......................... 2,53

TOTAL PARTIDA........................... 52,63

 1.01.11 m   Demolición de tubería de saneamiento existente                  
Demolición de tubería  de saneamiento existente, de cualquier dimensión,
incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del
fondo, demolición de cimentaciones y pozos, limpieza y carga sobre camión
de escombros. Terminado.

Mano de obra................................ 6,79
Maquinaria..................................... 4,39
Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 11,74

 1.01.12 m   Demolición tubería de abastecimiento existente                  
Demolición por tramos de tubería de abastecimiento existente de diámetro
de 100 a 300 mm, de fundición, realizada por medios manuales con compre-
sor y amoladora, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas y
piezas especiales y extracción y  traslado de los escombros hasta el punto
de carga y carga sobre camión.

Mano de obra................................ 8,48
Maquinaria..................................... 4,39
Medios auxiliares......................... 0,65

TOTAL PARTIDA........................... 13,52
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 1.01.13 m   Demolición tubería de riego existente                           
Demolición por tramos de tubería de riego existente de diámetros iguales o
inferiores 50 mm., de polietileno, realizada por medios manuales con com-
presor y amoladora, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas y
piezas especiales y extracción y  traslado de los escombros hasta el punto
de carga y carga sobre camión.

Mano de obra................................ 1,70
Maquinaria..................................... 0,60
Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,42

 1.01.14 ud  Demolición de pozo de registro                                  
Demolición de pozo de registro existente, cualquiera que sea su ubicación.
Trabajos consistentes en la retirada y transporte del pozo de registro comple-
to a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 29,58
Maquinaria..................................... 40,42
Materiales...................................... 0,60
Medios auxiliares......................... 3,57

TOTAL PARTIDA........................... 74,17

 1.01.15 ud  Demolición de arqueta                                           
Demolición de arqueta existente, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos
consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o
gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos poste-
riores, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,31
Maquinaria..................................... 6,84
Materiales...................................... 0,08
Medios auxiliares......................... 0,66

TOTAL PARTIDA........................... 13,89

 1.01.16 m   Demolición de canalización sin mantenimiento de servicio        
Demolición de canalización de red de energía electrica, alumbrado o teleco-
municaciones, consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la
excavación en cualquier tipo de terreno, hasta 2,50 m de profundidad, por
medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agotamiento, refino,
compactación del fondo y transporte de los productos resultantes a vertedero
o gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................ 1,78
Maquinaria..................................... 5,27
Materiales...................................... 1,80
Medios auxiliares......................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................... 9,30
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 1.01.17 m   Demolición de canalización incluso mantenimiento servicio       
Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alum-
brado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servi-
cio, y suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  mante-
niendo del cableado de  la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160
mm (450Nw), incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la ra-
sante de la nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agota-
miento, refino, compactación del fondo y transporte de los productos resul-
tantes a gestor autorizado.

Mano de obra................................ 6,82
Maquinaria..................................... 3,87
Materiales...................................... 10,46
Medios auxiliares......................... 1,07

TOTAL PARTIDA........................... 22,22

 1.01.18 ud  Arrancado de soporte                                            
Arrancado de  soporte de aluminio para señal de tráfico, incluso retirada, car-
ga y transporte a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................ 12,56
Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,19

 1.01.19 ud  Desmontaje de punto de luz existente                            
Desmontaje de punto de luz existente, incluso recuperación de los conducto-
res y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su
posterior reutilización.

Mano de obra................................ 50,46
Maquinaria..................................... 28,85
Medios auxiliares......................... 4,02

TOTAL PARTIDA........................... 83,33

 1.01.20 ud  Traslado de contenedor                                          
Retirada, almacenamiento y traslado de contenedor municipal de residuos
(orgánicos, plásticos, vidrio o papel) a nuevo emplazamiento a determinar
por Dirección de Obra. Terminado.

Mano de obra................................ 10,18
Maquinaria..................................... 34,13
Medios auxiliares......................... 2,25

TOTAL PARTIDA........................... 46,56

 1.01.21 ud  Traslado base de hormigón de contendores                        
Retirada, almacenamiento y traslado de base de hormigón (aprox. 4,05x2,00
m.) de contenedores para la ubicación de ellos sobre esta, traslado desde la
ubicación actual, bien sea en obra o almacenes municipales hasta lugar de
empleo a determinar por Dirección de Obra. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 16,12
Maquinaria..................................... 43,23
Medios auxiliares......................... 3,01

TOTAL PARTIDA........................... 62,36

 1.01.22 ud  Taladro de 125 mm. en muro de hormigón armado (30-45 cm.)       
Taladro de 125 mm. de diámetro en muro de hormigón, mampostería, fábri-
ca de ladrillo, etc... de 30 a 45 cm. de espesor, totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 63,51
Maquinaria..................................... 38,06
Medios auxiliares......................... 5,14

TOTAL PARTIDA........................... 106,71
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 1.01.23 ud  Desmontaje y retirada de cartel                                 
Desmontaje de cartel lateral de señalización tipo lamas o tipo AIMPE (varios
módulos), incluso retirada, carga sobre camión y transporte a almacén muni-
cipal o gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 25,45
Maquinaria..................................... 49,16
Medios auxiliares......................... 3,77

TOTAL PARTIDA........................... 78,38

 1.01.24 t   Machaqueo de material procedente de la demolición               
Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar
de machaqueo, incluso clasificación previa y separación exhaustiva de mate-
riales procedentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto por
machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar escombros, hormigón y
áridos, ajustable la granulometría de salida, separación de metales y dos
salidad de tipos de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo
podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripciones Particulares. El pre-
cio incluye la instalacion y desmontaje de los equipos, la elaboración de do-
cumentación o proyectos y abono de tasas, según normativa vigente.

Mano de obra................................ 0,12
Maquinaria..................................... 2,77
Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,04

 1.01.25 m3  Terraplén o rellenos (préstamo)                                 
Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, in-
cluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a
obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,14
Maquinaria..................................... 3,75
Materiales...................................... 0,59
Medios auxiliares......................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................... 4,71

 1.01.26 m3  Terraplén o relleno con material procedente de obra             
Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones o
demoliciones (previamente tratadas), incluso carga del material, transporte
en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,14
Maquinaria..................................... 2,72
Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,01

 1.01.27 t   Transporte a gestor autorizado escombro limpio con camión 16 t  
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89
Materiales...................................... 6,00
Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29
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SUBCAPÍTULO 1.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
APARTADO  1.02.01 SUBBASES Y BASES                                                
 1.02.01.01 m3  Base granular de productos procedentes del machaqueo            

Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA
0/32), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material
desde la instalación de machaqueo.

Mano de obra................................ 0,14
Maquinaria..................................... 4,01
Medios auxiliares......................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................... 4,36

 1.02.01.02 m3  Base granular zahorra artificial  ZA 0/32                       
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humec-
tada y compactada.

Mano de obra................................ 0,68
Maquinaria..................................... 4,11
Materiales...................................... 14,18
Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 19,93

 1.02.01.03 m2  Base solera de hormigón HM-20 (e=12 cm.)                        
Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con ta-
maño de árido de 30 mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado
del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 8,92
Medios auxiliares......................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................... 11,07

 1.02.01.04 m2  Base solera de hormigón HM-20 (e=15 cm.)                        
Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con ta-
maño de árido de 30 mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado
del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 11,11
Medios auxiliares......................... 0,64

TOTAL PARTIDA........................... 13,37
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APARTADO  1.02.02 BORDILLOS Y RIGOLAS                                             
 1.02.02.01 m   Bordillo recto de granito (25x15 cm.)                           

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm.,, según planos, incluso excavación manual, cimiento
de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de
asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 22,59
Medios auxiliares......................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................... 33,31

 1.02.02.02 m   Bordillo curvo de granito (25x15 cm.)                           
Bordillo curvo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm., incluso excavación manual, cimiento de 15 cm. de
espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejunta-
do. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 30,09
Medios auxiliares......................... 1,98

TOTAL PARTIDA........................... 41,19

 1.02.02.03 m   Bordillo prefabricado de hormigón tipo A-1 (20x14 cm.)          
Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma
UNE-127025, de 20x14x100 cm, incluso excavación manual, cimiento de hor-
migón HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,74
Materiales...................................... 6,18
Medios auxiliares......................... 0,66

TOTAL PARTIDA........................... 13,58

 1.02.02.04 m   Bordillo Jardín de granito (25x8 cm.) recto                     
Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., recto, incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb,
refuerzo de hormigón en las zonas de jardín para ofrecer resistencia ante el
golpe ocasional de vehículos, incluso mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 6,56
Materiales...................................... 17,28
Medios auxiliares......................... 1,21

TOTAL PARTIDA........................... 25,05

 1.02.02.05 m   Bordillo Jardín de granito (25x8 cm.) curvo                     
Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., curvo, incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb,
refuerzo de hormigón en las zonas de jardín para ofrecer resistencia ante el
golpe ocasional de vehículos, incluso mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 6,56
Materiales...................................... 23,43
Medios auxiliares......................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................... 31,51
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 1.02.02.06 m   Bordillo granito recto (20x10 cm.) encintados                   
Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vis-
tas, de 20x10X100 cm., incluso excavación manual, cimiento de
HM-20/P/30/IIb, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente termina-
do.

Mano de obra................................ 3,39
Maquinaria..................................... 0,04
Materiales...................................... 15,77
Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,17

 1.02.02.07 m   Rigola de hormigón "in situ" (40 cm. espesor)                   
Rigola de hormigón fabricada "in situ", junto a bordillo existente, de hormigón
HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................ 2,68
Materiales...................................... 10,96
Medios auxiliares......................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................... 14,33

 1.02.02.08 m   Bordillo recto de granito de 25x15 cm. trapezoidal serrado recto
Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, según planos, incluso excavación
manual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigón en masa
HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 22,49
Medios auxiliares......................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................... 33,21

APARTADO  1.02.03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
 1.02.03.01 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D (D-12)               

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con árido siliceo u
ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 2,22
Maquinaria..................................... 14,42
Materiales...................................... 37,25
Medios auxiliares......................... 2,73

TOTAL PARTIDA........................... 56,62

 1.02.03.02 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 22  bin S (S-20)               
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 bin S (S-20), con árido calizo, in-
cluso corte de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,01
Maquinaria..................................... 9,23
Materiales...................................... 38,12
Medios auxiliares......................... 2,45

TOTAL PARTIDA........................... 50,81

 1.02.03.03 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 32 base G (G-25)               
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 32 base G (G-25), con calizo, en ca-
pa base, incluso cortes de juntas. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 1,01
Maquinaria..................................... 9,74
Materiales...................................... 34,91
Medios auxiliares......................... 2,31

TOTAL PARTIDA........................... 47,97
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 1.02.03.04 m2  Riego de imprimación (1 Kg/m²)                                  
Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg. por m² de emulsión
C60BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección
de bordillos. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,06
Maquinaria..................................... 0,07
Materiales...................................... 0,23
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,38

 1.02.03.05 m2  Riego de adherencia (0,5 Kg/m²)                                 
Riego de adherencia con una dotación de 0,50 Kg por m² de emulsión
C60B3 ADH, incluso protección de bordillos.Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,08
Maquinaria..................................... 0,04
Materiales...................................... 0,19
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,33

 1.02.03.06 m2  Pavimento D-12 AC 16 Surf coloreado                             
Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa  en Caliente, tipo D-12,
(AC 16 Surf) , en capa de rodadura de 6 cm., con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante
bituminoso 60/70. Colorante mediante oxido de hierro Bayferrox 130A ó simi-
lar. No incluido riego adherencia C60B3 ADH ó de imprimación C60BF4 IMP.
Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................ 2,22
Maquinaria..................................... 2,54
Materiales...................................... 30,48
Medios auxiliares......................... 1,78

TOTAL PARTIDA........................... 37,02

APARTADO  1.02.04 PAVIMENTOS                                                      
 1.02.04.01 m2  Pavimento baldosa de terrazo (30x30x4,0 cm.) marcado UT-7T-B-I  

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm., acabado pulido tacos y soles,
asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso
aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su coloca-
ción, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25 m2 relle-
nas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 10,53
Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,64

 1.02.04.02 m2  Pavimento baldosa de terrazo (40x40x4,5 cm.) marcado  UT-7T-B-I 
Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 40x40x4,5 cm., acabado petreo, asentada so-
bre mortero de cemento M-5 de consistencia pástica, incluso aplicación de
lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado
cuidadoso de juntas, incluso rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dila-
tacion cada 25 m2, rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente
terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 11,04
Medios auxiliares......................... 1,02

TOTAL PARTIDA........................... 21,18
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REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

 1.02.04.03 m2  Pavimento de hormigón en aceras (HF 4,5 - 15 cm.) con fibras    
Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de
ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de
600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, de 15 cm de espesor, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, extendido y regleado a mano, par-
te proporcional de juntas, encofrados laterales, berenjenos, juntas de dilata-
ción, construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de
Obra y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 15,49
Medios auxiliares......................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................... 17,97

 1.02.04.04 m2  Pavimento de hormigón en acceso a naves (HF-4,5 - 20 cm.)       
Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm., consistencia plástica y tipo
de ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación
de 600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la
tensión de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35 cN/tex (EN ISO
5079:1996), de 20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de
asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofra-
dos laterales, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción.
Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 20,34
Medios auxiliares......................... 1,11

TOTAL PARTIDA........................... 23,07

 1.02.04.05 m2  Pavimento de hormigón en aparcamientos (HF-4,5 - 15 cm.)        
Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de
ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de
600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la ten-
sión de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35 cN/tex (EN ISO
5079:1996), de 15 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de
asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofra-
dos laterales, pasadores y barras de unión, berenjenos, juntas de dilatación,
construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de Obra
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 15,49
Medios auxiliares......................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................... 17,97

 1.02.04.06 m2  Pavimento de adoquín granito cizalla (20x10x6 cm.)              
Pavimento de adoquín de piedra de granito cortado con cizalla (20x10x6 cm.),
sobre 4 cm de espesor de mortero de agarre M-7,5, para asiento y enlechado
de juntas, colocado sobre solera de hormigón HM-20 (no incluída), incluso
recebado de juntas con mortero elástico de altas prestaciones tipo Mapei ba-
se de cemento o equivalente, nivelado según pendientes de proyecto y total-
mente terminado según planos.

Mano de obra................................ 5,05
Materiales...................................... 14,27
Medios auxiliares......................... 0,98

TOTAL PARTIDA........................... 20,30
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

APARTADO  1.02.05 ZONAS AJARDINADAS                                               
 1.02.05.01 m2  Siembra césped en sup<100 m2                                    

Siembra de cesped con mezcla de semilla a definir por la Dirección de Obra,
(Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado,
riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

Materiales...................................... 3,40
Medios auxiliares......................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................... 3,57

 1.02.05.02 m2  Laboreo del terreno                                             
Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de
0,30 m. mediante rotobateado, escarificado o cavado. Terminado.

Mano de obra................................ 1,02
Maquinaria..................................... 0,11
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,18

 1.02.05.03 m3  Tierra vegetal (8% materia orgánica)                            
Tierra vegetal, con un contenido en materia órganica superior al 8%, exenta
de arcillas, incluso preparación de la superficie, extendido, refino manual, y
retirada de piedras. Terminado.,

Mano de obra................................ 0,67
Maquinaria..................................... 3,59
Materiales...................................... 5,53
Medios auxiliares......................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................... 10,29

 1.02.05.04 m2  Preparación mecanizada del terreno                              
Preparación mecanizada del terreno consistente en doble pasada cruzada
del rotavator, en una profundidad mínima de 25 cm., incluso perfilado, refino
de las superficies, homogeneización final y despedregado.

Mano de obra................................ 0,25
Maquinaria..................................... 0,04
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,31

 1.02.05.05 m2  Siembra en seco en superficies llanas                           
Siembra en seco con semillas rústicas (festuca bovina) en superficies llanas
o de escasa pendiente, con dosis de semillas de 30 g/m2, incluso abonado
npk 15-15-15 con dosis de 60 g/m2 y abonado adicional npk 15-15-15 con
dosis de 100 g/m2, y mantenimiento (riesgos y siegas) durante el periodo de
garantía.

Materiales...................................... 1,47
Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,55

 1.02.05.06 ud  Quercus Ilex (encina) 20-25 cm. de contorno                     
Quercus Ilex (encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra................................ 9,22
Maquinaria..................................... 4,51
Materiales...................................... 600,00
Medios auxiliares......................... 31,05

TOTAL PARTIDA........................... 644,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

 1.02.05.07 ud  Tutor de madera                                                 
Tutor de madera tratada compuesto por tres unidades de estacas de madera
tratada en Autoclave 4 de 150 cm. de altura y 8 cm. de perímetro, para el entu-
torado de planta en repoblaciones, sujeto con cinchas elásticas homologa-
das. Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 1,01
Materiales...................................... 15,90
Medios auxiliares......................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................... 17,77

 1.02.05.08 ud  Mantenimiento mensual de arbolado existente                     
Trabajos mensuales de puesta en marcha, mantenimiento y reposición de
riego radicular (elementos considerados garantía), riegos manuales si fue-
ran necesarios, abonado anual específico para cada especie, tratamiento fi-
tosanitario si fuera necesario y reposición de fallas durante el periodo de ga-
rantía de las obras (2 años), totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 2,13
Medios auxiliares......................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................... 2,24

 1.02.05.09 m2  Mantenimiento mensual de zonas verdes                           
Trabajos de mantenimiento mensuales de zonas verdes durante el periodo
de garantía de las obras (2 años), consistente en 2 siegas quincenales míni-
mo durante los meses de abril a noviembre, ambos incluidos, y las necesa-
rias el resto del año para mantener un aspecto cuidado y saludable del cés-
ped. Un abonado a razón de 40 g/m2 de 9-4-9+2 Mg+15 SO3 + 15 MO libera-
ción lenta, tratamiento con herbicidas y fitosanitarios si fueran necesarios.
Puesta en marcha del riego, mantenimiento y reposición de elementos de
riego (aspersores, difusores, etc.). Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 0,08

SUBCAPÍTULO 1.03 ABASTECIMIENTO                                                  
 1.03.01 m3  Excavación en zanjas y pozos                                    

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,52
Maquinaria..................................... 1,77
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,68

 1.03.02 m3  Excavación en zanja manual                                      
Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, re-
fino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 25,23
Maquinaria..................................... 1,20
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................... 27,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

 1.03.03 m3  Excavación mixta mecanico-manual                                
Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 15,14
Maquinaria..................................... 2,37
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................... 18,61

 1.03.04 m3  Relleno de zanjas con arena origen calizo                       
Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y com-
pactación, terminado

Mano de obra................................ 3,39
Maquinaria..................................... 0,68
Materiales...................................... 7,03
Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 11,66

 1.03.05 t   Transporte a gestor autorizado escombro limpio con camión 16 t  
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89
Materiales...................................... 6,00
Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29

 1.03.06 ud  Pozo de registro con tubo PVC 400 mm. para válvulas 150-200 mm 
Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 400 para válvula
150-200 mm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de
PVC 400, marco y tapa de fundición C-250 de 50x50 cm con cierre, según
planos. Enfoscada y terminada.

Mano de obra................................ 84,83
Materiales...................................... 148,83
Medios auxiliares......................... 11,82

TOTAL PARTIDA........................... 245,48

 1.03.07 ud  Pozo de registro con tubo PVC 315 mm. para válvulas 80-100 mm   
Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 315 para válvula 80-100
mm,  en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de  PVC 315,
marco y tapa de fundición C-250 de 40x40 cm con cierre, según planos. En-
foscada y terminada.

Mano de obra................................ 76,34
Materiales...................................... 89,15
Medios auxiliares......................... 8,37

TOTAL PARTIDA........................... 173,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

 1.03.08 ud  Pozo de registro (D=1,10 m.) con tapa D=600 mm.                 
Pozo de registro para abastecimiento hasta 1,70 m. de profundidad, realiza-
do con anillos prefabricados de hormigón  Fck 40 N/mm²  de 1,10 m. de diá-
metro interior y 0,50 m. de altura, cono superior de hormigón prefabricado de
diámetro interior 1,10 m. y altura 0,7 m. con unión mediante junta rígida ma-
chiembrada, incluso solera de hormigón HM-20/P/30/IIb, pates de acero re-
cubierto de polipropileno, cada 0,30 m. enfoscado interior M-250, marco y ta-
pa de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro tipo D-400, con inscripción s/
Servicio de Aguas, dispositivo de cierre de seguridad y apertura controla-
da.Terminado

Mano de obra................................ 101,79
Maquinaria..................................... 7,21
Materiales...................................... 286,01
Medios auxiliares......................... 19,99

TOTAL PARTIDA........................... 415,00

 1.03.09 ud  Arqueta acometidas                                              
Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso
marco y tapa de fundición C-250 con cierre. Enfoscada y terminada.

Mano de obra................................ 84,83
Materiales...................................... 53,25
Medios auxiliares......................... 6,99

TOTAL PARTIDA........................... 145,07

 1.03.10 ud  Arqueta baldeo                                                  
Arqueta de 40x40 cm. para baldeo, en fábrica de ladrillo macizo a media has-
ta, incluso marco y tapa de fundición C-250 con cierre. Enfoscada y termina-
da.

Mano de obra................................ 84,83
Materiales...................................... 53,25
Medios auxiliares......................... 6,99

TOTAL PARTIDA........................... 145,07

 1.03.11 ud  Adecuación de acometida domiciliaria                            
Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abaste-
cimiento o arqueta de registro de servicios varios.

Mano de obra................................ 29,58
Materiales...................................... 66,91
Medios auxiliares......................... 4,88

TOTAL PARTIDA........................... 101,37

 1.03.12 m3  Hormigón en macizo de anclaje, incluso encofrado y acero B-500S 
Hormigón en macizos de anclaje, incluso parte proporcional de encofrado y
acero B 500 S. Totalmente terminado.

Materiales...................................... 216,97
Medios auxiliares......................... 10,98

TOTAL PARTIDA........................... 227,95

 1.03.13 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

 1.03.14 m   Colocación de tubería de fundición dúctil (DN=400 mm.)          
Colocación de tubería de fundición ductil de DN=400 mm., revestimiento inte-
rior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso
montaje sobre lecho de arena de origen calizo, parte proporcional de juntas,
pruebas de estanqueidad y presión.

Mano de obra................................ 21,10
Maquinaria..................................... 12,61
Materiales...................................... 1,05
Medios auxiliares......................... 1,76

TOTAL PARTIDA........................... 36,52

 1.03.15 m   Colocación de tubería de fundición dúctil (DN=300 mm.)          
Colocación de tubería de fundición ductil de DN=300 mm., revestimiento inte-
rior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso
montaje sobre lecho de arena de origen calizo, parte proporcional de juntas,
pruebas de estanqueidad y presión.

Mano de obra................................ 20,27
Maquinaria..................................... 12,61
Materiales...................................... 0,98
Medios auxiliares......................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................... 35,58

 1.03.16 m   Colocación de tubería de fundición dúctil (DN=200 mm.)          
Colocación de tubería de fundición ductil de DN=200 mm., revestimiento inte-
rior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso
montaje sobre lecho de arena de origen calizo, parte proporcional de juntas,
pruebas de estanqueidad y presión.

Mano de obra................................ 11,88
Maquinaria..................................... 8,41
Materiales...................................... 0,84
Medios auxiliares......................... 1,07

TOTAL PARTIDA........................... 22,20

 1.03.17 m   Colocación de tubería de PEAD (D=160 mm.) electrosoldada        
Montaje de tuberia de polietileno alta densidad PE-100 banda azul, 160 mm.
de diámetro de 10 Atm. de presión de trabajo, incluso parte proporcional de
manguito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre
lecho de arena, soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 5,57
Materiales...................................... 1,05
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,95

 1.03.18 ud  Colocación de desagüe conducido en final de red                 
Colocación de piezas para la ejecución de desagüe conducido a pozo de plu-
viales o fecales para vaciado de red de abastecimiento, consistente en la co-
locación de pieza en "T" de fundición con salida de 100 mm (no incluída en el
precio), válvula de cierre elástico de 100 mm. (no incluida en precio) y tubería
de fundición de 100mm. de 5 m de longitud media (no incluida en precio) in-
cluso excavaciones arena para cama y protección de tubería y tapado de la
zanja con zahorra, piezas de unión,  codos y medios auxiliares, totalmente
terminado y probado.

Mano de obra................................ 67,86
Materiales...................................... 74,25
Medios auxiliares......................... 7,19

TOTAL PARTIDA........................... 149,30
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

 1.03.19 ud  Colocación de hidrante                                          
Montaje de hidrante de incendios subterranero, con válvula antiheladas, de
dos bocas de 70 y 45 mm. de diámetro, exluidas la válvula VCBL-100, codos,
Tes, empalmes, y piezas especiales e incluidos los anclajes para su com-
pleta instalación, arqueta y conexión a la red de agua potable. Totalmente ter-
minado y probado.

Mano de obra................................ 135,72
Materiales...................................... 187,61
Medios auxiliares......................... 16,36

TOTAL PARTIDA........................... 339,69

 1.03.20 ud  Colocación de boca de riego                                     
Montaje de boca de riego subterranea, con válvula antiheladas, incluso válvu-
la de corte, codos, Tes, empalmes, piezas especiales y anclajes, totalmente
conexionada a la red de agua potable y probado.

Mano de obra................................ 84,83
Medios auxiliares......................... 4,30

TOTAL PARTIDA........................... 89,13

 1.03.21 ud  Colocación llave baldeo y contador                              
Montaje de llave para toma de baldeo con contador, con válvula antiheladas,
incluso válvula de corte, codos, Tes, empalmes, piezas especiales y ancla-
jes, totalmente conexionada a la red de agua potable y probado.

Mano de obra................................ 84,83
Medios auxiliares......................... 4,30

TOTAL PARTIDA........................... 89,13

 1.03.22 ud  Colocación de ventosa                                           
Montaje en obra de ventosa de triple efecto, brida DN 100, para diámetro má-
ximo de tubo de 400 mm., con cuerpo de fundición, carcasa DMC, disco flo-
tante polipropileno y bola de acero, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 71,99
Medios auxiliares......................... 3,64

TOTAL PARTIDA........................... 75,63

 1.03.23 ud  Colocación válvula compuerta (DN=100 mm.) cierre elástico       
Montaje de vállvula de cierre elastico de 100 mm., serie larga, paso recto, en
fundición dúctil PN-16, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 76,13
Medios auxiliares......................... 3,85

TOTAL PARTIDA........................... 79,98

 1.03.24 ud  Colocación válvula compuerta (DN=150 mm.) cierre elástico       
Montaje de vállvula de cierre elastico de 150 mm., serie larga, paso recto, en
fundición dúctil PN-16, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 76,13
Medios auxiliares......................... 3,85

TOTAL PARTIDA........................... 79,98
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

 1.03.25 ud  Colocación válvula compuerta (DN=200 mm.) cierre elástico       
Montaje de vállvula de cierre elastico de 200 mm., serie larga, paso recto, en
fundición dúctil PN-16, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 76,13
Medios auxiliares......................... 3,85

TOTAL PARTIDA........................... 79,98

 1.03.26 ud  Colocación válvula mariposa (DN=300 mm.)                        
Montaje de válvula de mariposa de 300 mm., en fundición dúctil PN-10/16,
cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento epoxy, mariposa inoxidable
AISI 316, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 76,13
Medios auxiliares......................... 3,85

TOTAL PARTIDA........................... 79,98

 1.03.27 ud  Colocación válvula mariposa (DN=350 mm.)                        
Montaje de válvula de mariposa de 350 mm., en fundición dúctil PN-10/16,
cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento epoxy, mariposa inoxidable
AISI 316, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 76,13
Medios auxiliares......................... 3,85

TOTAL PARTIDA........................... 79,98

 1.03.28 ud  Colocación válvula mariposa (DN=400 mm.)                        
Montaje de válvula de mariposa de 400 mm., en fundición dúctil PN-10/16,
cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento epoxy, mariposa inoxidable
AISI 316, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 76,13
Medios auxiliares......................... 3,85

TOTAL PARTIDA........................... 79,98

 1.03.29 ud  Colocación carrete desmontaje DN=100 mm.                        
Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=100 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 26,69
Medios auxiliares......................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................... 28,04

 1.03.30 ud  Colocación carrete desmontaje DN=150 mm.                        
Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=150 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 26,69
Medios auxiliares......................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................... 28,04
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 1.03.31 ud  Colocación carrete desmontaje DN=200 mm.                        
Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=200 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 33,93
Medios auxiliares......................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................... 35,65

 1.03.32 ud  Colocación carrete desmontaje DN=300 mm.                        
Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=300 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 40,72
Medios auxiliares......................... 2,06

TOTAL PARTIDA........................... 42,78

 1.03.33 ud  Colocación carrete desmontaje DN=350 mm.                        
Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=350 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 40,72
Medios auxiliares......................... 2,06

TOTAL PARTIDA........................... 42,78

 1.03.34 ud  Colocación carrete desmontaje DN=400 mm.                        
Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=400 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 40,72
Medios auxiliares......................... 2,06

TOTAL PARTIDA........................... 42,78

 1.03.35 ud  Colocación carrete anclaje DN=150 mm.                           
Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 150 mm., incluso piezas
especiales y tornillería, totalmente instalado y probada.

Mano de obra................................ 47,50
Medios auxiliares......................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................... 49,90

 1.03.36 ud  Colocación carrete anclaje DN=200 mm.                           
Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 200 mm., incluso piezas
especiales y tornillería, totalmente instalado y probada.

Mano de obra................................ 47,50
Medios auxiliares......................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................... 49,90

 1.03.37 ud  Colocación carrete anclaje DN=300 mm.                           
Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 300 mm., incluso piezas
especiales y tornillería, totalmente instalado y probada.

Mano de obra................................ 54,29
Medios auxiliares......................... 2,75

TOTAL PARTIDA........................... 57,04
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 1.03.38 ud  Colocación carrete anclaje DN=350 mm.                           
Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 350 mm., incluso piezas
especiales y tornillería, totalmente instalado y probada.

Mano de obra................................ 54,29
Medios auxiliares......................... 2,75

TOTAL PARTIDA........................... 57,04

 1.03.39 ud  Colocación carrete anclaje DN=400 mm.                           
Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 400 mm., incluso piezas
especiales y tornillería, totalmente instalado y probada.

Mano de obra................................ 54,29
Medios auxiliares......................... 2,75

TOTAL PARTIDA........................... 57,04

 1.03.40 ud  Colocación de empalme BE, 150, juntas, FD                       
Montaje de empalme BE, DN 150 mm., incluso juntas, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 15,27
Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,05

 1.03.41 ud  Colocación de empalme BE, 200, juntas, FD                       
Montaje de empalme BE, DN 200 mm., incluso juntas, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 15,27
Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,05

 1.03.42 ud  Colocación de empalme BE, 300, juntas, FD                       
Montaje de empalme BE, DN 300 mm., incluso juntas, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 15,27
Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,05

 1.03.43 ud  Colocación de empalme BE, 350, juntas, FD                       
Montaje de empalme BE, DN 350 mm., incluso juntas, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 15,27
Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,05

 1.03.44 ud  Colocación de empalme BE, 400, juntas, FD                       
Montaje de empalme BE, DN 400 mm., incluso juntas, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 15,27
Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,05

 1.03.45 ud  Colocación de TE BBB, 150-150 a 40 juntas, FD                   
Montaje de "T" BBB 150-150 A 150-40, PN-16, en fundición ductil, incluso jun-
tas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera ne-
cesario), totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,41
Medios auxiliares......................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................... 44,56
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 1.03.46 ud  Colocación de TE BBB, 200-200 a 40 juntas, FD                   
Montaje de "T" BBB 200-200 A 200-40, PN-16, en fundición ductil, incluso jun-
tas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera ne-
cesario), totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,41
Medios auxiliares......................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................... 44,56

 1.03.47 ud  Colocación de TE BBB, 300-300 a 60 juntas, FD                   
Montaje de "T" BBB 300-300 A 300-60, PN-16, en fundición ductil, incluso jun-
tas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera ne-
cesario), totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,41
Medios auxiliares......................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................... 44,56

 1.03.48 ud  Colocación de TE BBB, 400-400 a 100 juntas, FD                  
Montaje de "T" BBB 400-400 A 400-100, PN-16, en fundición ductil, incluso
juntas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera
necesario), totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,41
Medios auxiliares......................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................... 44,56

 1.03.49 ud  Colocación de TE EEB, 400-100, juntas, FD                       
Montaje de "T" EEB 400-400 A 400-100, PN-16, en fundición ductil, incluso
juntas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera
necesario), totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 47,50
Medios auxiliares......................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................... 49,90

 1.03.50 ud  Colocación de TE EEB, 200-40, juntas, FD                        
Montaje de "T" EEB 200-200 A 200-40, PN-16, en fundición ductil, incluso jun-
tas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera ne-
cesario), totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 47,50
Medios auxiliares......................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................... 49,90

 1.03.51 ud  Colocación de cono de reducción (EE 400 a 150-350)              
Montaje de cono de reducción EE, DN 400 mm. a DN 250-300 mm., en fundi-
ción ductil, incluso tornilleria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 33,93
Medios auxiliares......................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................... 35,65

 1.03.52 ud  Colocación de cono de reducción (EE 350 a 150-300)              
Montaje de cono de reducción EE, DN 350 mm. a DN 150-300 mm., en fundi-
ción ductil, incluso tornilleria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 33,93
Medios auxiliares......................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................... 35,65
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 1.03.53 ud  Colocación de cono de reducción (EE 300 a 150-250)              
Montaje de cono de reducción EE, DN 300 mm. a DN 150-250 mm., en fundi-
ción ductil, incluso tornilleria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 33,93
Medios auxiliares......................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................... 35,65

 1.03.54 ud  Colocación de codo BB, 100, con juntas, FD 22º30'               
Montaje de codo BB de 22º30', en fundición ductil, DN 100 mm., incluso torni-
lleria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 30,54
Medios auxiliares......................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................... 32,08

 1.03.55 ud  Colocación de codo BB, 100, con juntas, FD 45º                  
Montaje de codo BB de 45º, en fundición ductil, DN 100 mm., incluso tornille-
ria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 30,54
Medios auxiliares......................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................... 32,08

 1.03.56 ud  Colocación de codo BB, 100, con juntas, FD 90º                  
Montaje de codo BB de 90º, en fundición ductil, DN 100 mm., incluso tornille-
ria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 30,54
Medios auxiliares......................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................... 32,08

 1.03.57 ud  Colocación de codo BB, 200, con juntas, FD 22º30'               
Montaje de codo BB de 22º30', en fundición ductil, DN 200 mm., incluso torni-
lleria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 30,54
Medios auxiliares......................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................... 32,08

 1.03.58 ud  Colocación de codo BB, 200, con juntas, FD 45º                  
Montaje de codo BB de 45º, en fundición ductil, DN 200 mm., incluso tornille-
ria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 42,41
Medios auxiliares......................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................... 44,56

 1.03.59 ud  Colocación de codo EE, 200, con juntas, FD 45º                  
Montaje de codo EE de 45º, en fundición ductil, DN 200 mm., incluso tornille-
ria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 42,41
Medios auxiliares......................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................... 44,56

 1.03.60 ud  Colocación de codo BB, 300, con juntas, FD 90º                  
Montaje de codo BB de 90º, en fundición ductil, DN 300 mm., incluso tornille-
ria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 30,54
Medios auxiliares......................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................... 32,08
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 1.03.61 ud  Colocación de codo BB, 400, con juntas, FD 22º30'               
Montaje de codo BB de 22º30', en fundición ductil, DN 400 mm., incluso torni-
lleria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 30,54
Medios auxiliares......................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................... 32,08

 1.03.62 ud  Colocación de codo BB, 400, con juntas, FD 45º                  
Montaje de codo BB de 45º, en fundición ductil, DN 400 mm., incluso tornille-
ria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 30,54
Medios auxiliares......................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................... 32,08

 1.03.63 ud  Colocación de codo BB, 400, con juntas, FD 90º                  
Montaje de codo BB de 90º, en fundición ductil, DN 400 mm., incluso tornille-
ria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 30,54
Medios auxiliares......................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................... 32,08

 1.03.64 ud  Colocación de codo EE, 400, con juntas, FD 45º                  
Montaje de codo EE de 45º, en fundición ductil, DN 400 mm., incluso tornille-
ria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 42,41
Medios auxiliares......................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................... 44,56

 1.03.65 ud  Colocación de brida ciega D=200 mm., juntas, FD                 
Montaje de brida ciega, PN-16, DN 200 mm., incluso junta y tornilleria, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra................................ 11,36
Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 11,94

 1.03.66 ud  Colocación de brida ciega D=400 mm., juntas, FD                 
Montaje de brida ciega, PN-16, DN 400 mm., incluso junta y tornilleria, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra................................ 11,36
Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 11,94

 1.03.67 PA  Conexiones provisionales para mantenimiento del suministro      
Abono íntegro para conexiones provisionales y bypass para mantenimiento
del suministro durante las obras, mediante tuberías de PEAD en diámetros
acordes con las demandas requeridas, a definir por la Dirección de Obra y
Aguas de Burgos, incluso parte proporcional de piezas especiales para co-
nexiones con red existentes (uniones universales, manguitos, bridas, multi-
diámetro, codos, tes, etc.) y hormigonado de codos y tuberías, incluso retira-
da de las mismas al finalizar.

TOTAL PARTIDA........................... 1.500,00
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SUBCAPÍTULO 1.04 SANEAMIENTO                                                     
 1.04.01 m3  Excavación en zanjas y pozos                                    

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,52
Maquinaria..................................... 1,77
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,68

 1.04.02 m3  Excavación en zanja manual                                      
Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, re-
fino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 25,23
Maquinaria..................................... 1,20
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................... 27,99

 1.04.03 m3  Excavación mixta mecanico-manual                                
Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 15,14
Maquinaria..................................... 2,37
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................... 18,61

 1.04.04 m3  Relleno de zanjas con arena origen calizo                       
Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y com-
pactación, terminado

Mano de obra................................ 3,39
Maquinaria..................................... 0,68
Materiales...................................... 7,03
Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 11,66

 1.04.05 m3  Relleno de zanjas con zahorra natural                           
Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra natural, incluso hu-
mectación, extendido y rasanteado. Terminado.

Mano de obra................................ 1,51
Maquinaria..................................... 1,58
Materiales...................................... 8,60
Medios auxiliares......................... 0,59

TOTAL PARTIDA........................... 12,28

 1.04.06 m3  Relleno de zanjas con material de demolición                    
Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la demolición,
machacados y valorizados previamente, incluso humectación y compacta-
ción. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,19
Maquinaria..................................... 1,46
Medios auxiliares......................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................... 2,78
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 1.04.07 m3  Relleno localizado de zanjas                                    
Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la excavación,
incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,77
Maquinaria..................................... 1,46
Medios auxiliares......................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................... 3,39

 1.04.08 t   Transporte a gestor autorizado escombro limpio con camión 16 t  
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89
Materiales...................................... 6,00
Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29

 1.04.09 ud  Adecuación de pozo de registro                                  
Adecuación de pozo de registro existente, con parte proporcional de anillos
prefabricados de hormigón FCK 40 N/mm² de 1,10 m de diámetro interior y
0,50 m  de altura, revestimiento de mortero y colocación de nuevos pates, to-
talmente realizado.

Mano de obra................................ 67,86
Maquinaria..................................... 7,21
Materiales...................................... 54,04
Medios auxiliares......................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................... 131,69

 1.04.10 ud  Acometida domiciliaria de saneamiento                           
Acometida domiciliaria de saneamiento, incluso excavación de zanja manual,
arqueta de 40X40 cm con tapa de fundición  canalización de 200 mm. en
PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en solera.
Terminada.

Mano de obra................................ 76,34
Materiales...................................... 169,11
Medios auxiliares......................... 12,42

TOTAL PARTIDA........................... 257,87

 1.04.11 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

 1.04.12 ud  Colocación de tapa en rasante                                   
Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 20,52
Materiales...................................... 153,36
Medios auxiliares......................... 8,80

TOTAL PARTIDA........................... 182,68
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 1.04.13 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=315 mm.)         
Colocación de tuberia de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica,
según Norma  1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo.
Instalada y probada.

Mano de obra................................ 5,09
Materiales...................................... 4,92
Medios auxiliares......................... 0,51

TOTAL PARTIDA........................... 10,52

 1.04.14 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=400 mm.)         
Colocación de tuberia de PVC de 400 mm. de diámetro, con junta elástica,
según Norma  1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo.
Instalada y probada.

Mano de obra................................ 5,26
Maquinaria..................................... 4,81
Materiales...................................... 5,98
Medios auxiliares......................... 0,81

TOTAL PARTIDA........................... 16,86

 1.04.15 ud  Colocación de sumidero sifónico en bordillo pétreo              
Montaje de sumidero sifónico en bordilllo de granito según normalización,
cajón prefabricado FCK 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, la re-
jilla con tragadero articulada modelo Tempo Plus o similar (FD C-250), inclu-
so parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de
conexión. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 47,50
Medios auxiliares......................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................... 49,90

 1.04.16 ud  Colocación de sumidero sifónico con rejilla abatible            
Montaje de sumidero sifónico  según normalización con marco y rejilla abati-
ble de fundición, tipo ISS10 , de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm²,
incluso parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especia-
les de conexión. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 67,86
Medios auxiliares......................... 3,44

TOTAL PARTIDA........................... 71,30

 1.04.17 m   Drenaje tipo Drenotube DR370/L6                                 
Drenaje mediante Drenotube DR370/L6, colocado en zanja s/plano, con pen-
diente m?nima 0.5%, incluso arropado mediante mezcla de ?rido sil?ceo
3-12 mm. Terminado.

Mano de obra................................ 1,36
Materiales...................................... 21,92
Medios auxiliares......................... 1,18

TOTAL PARTIDA........................... 24,46
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 1.04.18 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=1,50 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del paque-
te de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del co-
no, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 67,86
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 25,83
Medios auxiliares......................... 7,18

TOTAL PARTIDA........................... 148,95

 1.04.19 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,00 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 76,34
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 26,16
Medios auxiliares......................... 7,62

TOTAL PARTIDA........................... 158,20

 1.04.20 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 84,83
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 26,30
Medios auxiliares......................... 8,05

TOTAL PARTIDA........................... 167,26
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 1.04.21 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=3,00 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 3,00 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 88,96
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 29,61
Medios auxiliares......................... 8,43

TOTAL PARTIDA........................... 175,08

 1.04.22 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=3,50 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 3,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 97,44
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 30,22
Medios auxiliares......................... 8,89

TOTAL PARTIDA........................... 184,63

SUBCAPÍTULO 1.05 RIEGO                                                           
 1.05.01 ud  Válvula compuerta DN=50 mm, CE                                  

Valvula de cierre elastico de 50 mm., serie larga,  paso recto, en fundición
dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales  compuerta re-
cubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion
de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO
2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de po-
liamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 37,32
Materiales...................................... 93,61
Medios auxiliares......................... 6,63

TOTAL PARTIDA........................... 137,56
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 1.05.02 ud  Válvula compuerta DN=100 mm, CE                                 
Valvula de cierre elastico de 100 mm., serie larga,  paso recto, en fundición
dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales  compuerta re-
cubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion
de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO
2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de po-
liamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 37,32
Materiales...................................... 140,64
Medios auxiliares......................... 9,01

TOTAL PARTIDA........................... 186,97

 1.05.03 ud  Válvula antiretorno (DN=50 mm.)                                 
Valvula antiretorno de 50 mm., en fundición dúctil PN-16, incluso parte pro-
porcional de piezas de conexión, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 37,32
Materiales...................................... 273,50
Medios auxiliares......................... 15,73

TOTAL PARTIDA........................... 326,55

 1.05.04 ud  Desgüe conducido en final de red                                
Desagüe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado de red de
abastecimiento, consistente en la colocación de pieza en "T" de fundición con
salida de 100 mm , válvula de cierre elastioco de 100 mm. y tuberia de fundi-
ción de 100 mm. de 5 m de longitud media incluso excavaciones arena para
cama y protección de tubería y tapado de la zanja con zahorra, piezas de
unión, codos y medios auxiliares, totalmente terminado y probado.

Mano de obra................................ 67,86
Materiales...................................... 556,71
Medios auxiliares......................... 31,60

TOTAL PARTIDA........................... 656,17

 1.05.05 ud  Caudalímetro                                                    
Suministro e instalación de caudalímetro para red de riego, totalmente insta-
lado y probado.

Mano de obra................................ 12,62
Materiales...................................... 75,25
Medios auxiliares......................... 4,45

TOTAL PARTIDA........................... 92,32

 1.05.06 ud  Filtro (DN=50 mm.)                                              
Filtro desmontable embridado, fabricado en fundición dúctil de 50 mm. de
diámetro, de PN-16, incluso parte proporcional de piezas de conexión, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra................................ 37,32
Materiales...................................... 244,23
Medios auxiliares......................... 14,25

TOTAL PARTIDA........................... 295,80
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 1.05.07 ud  Arqueta de plástico para alojamiento de electrovávula           
Arqueta de plástico para alojamiento de electroválvula en sectores de distri-
bución de riego, tipo HDPE de RAIN BIRD VB Standar o similar,  con cierre.
Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precortadas am-
plias y 11 salidas laterales. Largo x Ancho x Alto = 59 x 49 x 30,7 cm  total-
mente colocada.

Mano de obra................................ 3,31
Materiales...................................... 38,15
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,56

 1.05.08 ud  Armario de contadores granito tipo "Cartuja"                    
Armario para alojamiento de conjunto de riego tipo Cartuja, s/ Servicio de
Aguas Municipal, de dimensiones exteriores 1,68x0,67x0,55 m, en granito,
de 0,10m de espesor, incluso  perforaciones, marcos y tapas de fundición
C-250. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 50,46
Maquinaria..................................... 14,53
Materiales...................................... 1.582,70
Medios auxiliares......................... 83,37

TOTAL PARTIDA........................... 1.731,06

 1.05.09 ud  Conexión a red de abastecimiento DN=200 tubería de riego        
Conexión a red de abastecimiento de diámetro 200 mm. con pieza en  "T"(in-
cluida en el precio), válvula de compuerta de cierre elastico precintable tipo
belgicast PN-16 en comienzo DN-100 y final de acometida D-50, filtro des-
montable DN-50 de apertura superior protegido con pintura Epoxi, contador
DN-50, carretes y adaptadores, válvula antirretorno DN-50  PN-16, desagüe a
red de saneamiento, incluso arqueta semienterrada construida con fábrica
de ladrillo de 1/2 asta con aislamiento termico de  4cm. de poliuretano en pa-
redes, techo y puertas, garantizando una temperatura mínima de 5º, instalan-
do un radiador si fuera necesario, colocado sobre solera de HM-20/P/30//IIb,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa de fundición
según normalización del ayuntamiento, incluso excavación de la misma, y
transporte de los materiales sobrantes a vertedero (aruqtea incluida en el
precio). Totalmente terminado, instalado y probado.

TOTAL PARTIDA........................... 1.160,00

 1.05.10 ud  Pedestal de metal LXMMSS-PED                                    
Pedestal de metal LXMMSS-PED de Rain Bird, para programador ESP-LXD,
incluso excavaciones, base de hormigón y anclajes. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 33,93
Materiales...................................... 1.652,25
Medios auxiliares......................... 85,32

TOTAL PARTIDA........................... 1.771,50

 1.05.11 ud  Armario metal LXMMSS para programador                           
Armario de metal LXMMSS de Rain Bird para montaje sobre muro o pedestal,
para programador ESP-LXD, totalmente instalado.

Mano de obra................................ 50,46
Maquinaria..................................... 0,11
Materiales...................................... 1.310,50
Medios auxiliares......................... 68,87

TOTAL PARTIDA........................... 1.429,94
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 1.05.12 ud  Programador decodificador ESP-LXD                               
Programador para riego tipo ESP-LXD de Rain Bird o equivalente, con deco-
dificador de dos hikos con capacidad de 50 a 200 estaciones. Cuatro entra-
das de sensor (una cableada y hasta tres gestionadas por decodificador),
con interruptor de anulación. Admite hasta cinco sensores de caudal. Com-
patible con decodificadores FD-101 TURF. Admite decodificadores de senso-
res SD-210 TURF (compatible con detección de caudal y sensor meteoro-
lóigco), y protectores de sobretensión LSP-1. Apto para sistema de control
centralizado con cartuchos de comunicaciones Rain Bird IQ y software. Panel
frontal extraíble que puede ser programado con alimentación a pilas. Caja de
montaje para armario de metal y acero inoxidable y pedestal. Arranques por
estación: de 0 minutos a 12 horas. Ajuste estacional pro programa y por
mes: 0 a 300% (tiempo de funcionamiento máximo de estación de 16 horas).
4 programas independientes (ABCD), pila de programas ABC, solapamiento
ABCD. 8 horas de inicio por programa. Incluso conexiones e instalación com-
pleta. Terminado y en servicio.

Mano de obra................................ 50,90
Materiales...................................... 589,60
Medios auxiliares......................... 32,41

TOTAL PARTIDA........................... 672,91

 1.05.13 ud  Protector contra sobretensiones LSP-1                           
Protector contra sobretensiones LSP-, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 8,48
Materiales...................................... 42,16
Medios auxiliares......................... 2,56

TOTAL PARTIDA........................... 53,20

 1.05.14 ud  Emisor de impulsos                                              
Emisor de impulsos inductivos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 37,32
Materiales...................................... 127,50
Medios auxiliares......................... 8,34

TOTAL PARTIDA........................... 173,16

 1.05.15 ud  Contador de impulsos                                            
Contador de impulsos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 37,32
Materiales...................................... 474,67
Medios auxiliares......................... 25,91

TOTAL PARTIDA........................... 537,90

 1.05.16 ud  Decodificador FD-101 (1 Estación)                               
Suministro e instalación de decodificador de campo de una estación para
programador ESP-LXD o similar, incluso conectores estancos con gel de
aislamiento. Terminado.

Mano de obra................................ 12,62
Materiales...................................... 93,00
Medios auxiliares......................... 5,34

TOTAL PARTIDA........................... 110,96
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 1.05.17 ud  Sistema de riego radicular RWS                                  
Sistema de riego radicular consistente en carcasa  circular construida en po-
limero plástico de alta densidad  con inhibidores resistentes a rayos UV, con
inundador Rain bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar a tu-
beria, piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y probado
.

Mano de obra................................ 1,70
Materiales...................................... 47,49
Medios auxiliares......................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................... 51,68

 1.05.18 ud  Electroválvula de 2¨ 200 PGA, includo llave de corte            
Electroválvula de  2" 200 PGA, incluso llave de corte de 2", solenoide de 9V,
totalmente colocada

Mano de obra................................ 5,22
Materiales...................................... 132,68
Medios auxiliares......................... 6,98

TOTAL PARTIDA........................... 144,88

 1.05.19 ud  Módulo regulador de presión                                     
Módulo regulador de presión tipo PRS-Dial de Rain Bird o equivalente, para
electroválvula tipo PGA. Regula y mantiene una presión de salida constante
entre 1,04 y 6,90 bares en ±0,21 bares. El mando de ajuste con retén permite
el ajuste fino en incrementos de 0,02 bares. Totalmente instalado.

Mano de obra................................ 1,74
Materiales...................................... 64,12
Medios auxiliares......................... 3,34

TOTAL PARTIDA........................... 69,20

 1.05.20 ud  Sensor inalámbrico WR2 WIRELESS Rainbird                        
Sensor de lluvia/helada inalámbrico instalado en columna semafórica ó de
alumbrado incluso abrazaderas/soporte. Conectado a programador. Funcio-
nando. Terminado.

Mano de obra................................ 12,62
Materiales...................................... 106,94
Medios auxiliares......................... 6,05

TOTAL PARTIDA........................... 125,61

 1.05.21 m   Tubería PE 10 atm ø40 mm riego                                  
Tubería de polietileno de  40mm.   16 ATM de presión de trabajo, para red de
riego,  inclusso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 1,70
Materiales...................................... 4,10
Medios auxiliares......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 6,10

 1.05.22 m   Tubería PE 10 atm ø75 mm riego                                  
Tuberia de polietileno para red general de riego, de 75 mm de diametro, 10
ATM de presión de trabajo, incluso P.P de manguito de unión para sistema
electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje soldadu-
ras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 2,71
Materiales...................................... 6,65
Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 9,84
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 1.05.23 m   Tubería de polietileno enterrada con goteros                    
Tubería con goteros enterrada tipo Rain Bird XFS con tecnología Copper
Shield o equivalente, de diámetro 16,1 mm. y color cobre, para colocación ba-
jo el cesped y arbustos, y con goteros autocompensantes cada 50 cm. que
proporcionan un caudal constante en toda la longitud, asegurando la unifor-
midad. El sistema Copper Shield evita la entrada de raíces en la tubería y por
tanto su obturación. Incluso estaca de conexión cada 2 metros. Totalmente
conexionada y probada, incluso conexión a la tubería general de alimenta-
ción del sector de riego y parte proporcional de piezas de unión.

Mano de obra................................ 0,17
Materiales...................................... 2,18
Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,47

 1.05.24 m   Tubería PVC 200 mm cruce parterres                              
Tubería PVC 200 mm cruce parterres, con junta elástica, según Norma
1456-1 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 1,19
Materiales...................................... 11,22
Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,04

 1.05.25 m   Cable eléctrico telemando válvulas con canalización             
Canalizacion de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico
antihumedad de 6x1,5mm2, para accionamiento de válvulas, incluso excava-
cion,  relleno, tendido y conexionado.

Mano de obra................................ 0,34
Materiales...................................... 4,58
Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,17

 1.05.26 m   Cable eléctrico telemando válvulas sin canalización             
Cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm2, para accionamiento de válvulas,
incluso tendido y conexionado. Terminado.

Mano de obra................................ 0,06
Materiales...................................... 1,52
Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,66

 1.05.27 ud  Entronque al alumbrado publico                                  
Ud Entronque a la red de Alumbrado Público para conexionado de electrovál-
vulas de riego, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra................................ 101,30
Materiales...................................... 30,28
Medios auxiliares......................... 6,66

TOTAL PARTIDA........................... 138,24

 1.05.28 m   Cable de cu de 2x2,5 mm2                                        
Conductor de Cobre de 2x2,5 mm2 de sección, tensión asignada 0,6/1 KV,
utilizado en el interior de los soportes, material auxiliar y mano de obra, com-
pletamente instalado.

Mano de obra................................ 0,26
Materiales...................................... 0,86
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,17
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SUBCAPÍTULO 1.06 ALUMBRADO                                                       
 1.06.01 ud  Arqueta alumbrado (60x60 cm.) fundición                         

Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón
en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición
ductil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción  "ALUM-
BRADO PUBLICO". Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 259,92
Medios auxiliares......................... 18,30

TOTAL PARTIDA........................... 380,01

 1.06.02 ud  Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundición                         
Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, in-
cluso marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco. Enfoscada y total-
mente terminada.

Mano de obra................................ 76,34
Materiales...................................... 67,84
Medios auxiliares......................... 7,29

TOTAL PARTIDA........................... 151,47

 1.06.03 m   Canalización 2T PE (D=110 mm.)                                  
Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,06
Materiales...................................... 15,90
Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 19,92

 1.06.04 m   Canalización 4T PE (D=110 mm.)                                  
Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior co-
rrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 25,39
Medios auxiliares......................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................... 30,24

 1.06.05 m   Conductor de cobre flexible (4x6 mm2)                           
Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de sección, tipo DN-K para una ten-
sión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de
obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbra-
do existentes.

Mano de obra................................ 0,09
Materiales...................................... 3,97
Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 4,26

 1.06.06 m   Cable red de tierra (35 mm2)                                    
Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm2, para la red de tierra.
Totalmente instalado

Mano de obra................................ 0,68
Materiales...................................... 2,86
Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,72
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 1.06.07 ud  Cimentación columnas (60x60x70 cm.)                             
Cimentación de columnas de 60x60x70, en hormigón en masa de 20 N/mm2
de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materia-
les sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Termina-
do.

Mano de obra................................ 61,07
Materiales...................................... 25,37
Medios auxiliares......................... 4,38

TOTAL PARTIDA........................... 90,82

 1.06.08 ud  Cimentación de columnas (80x80x120 cm.)                         
Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormigón en masa de 20
N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de
materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Mano de obra................................ 61,07
Materiales...................................... 63,50
Medios auxiliares......................... 6,30

TOTAL PARTIDA........................... 130,87

 1.06.09 ud  Columna troncocónica TCP (H=12 m.) Brazo doble                  
Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equi-
valente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro
en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de
conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y brazo
doble de 1,20 metros para sendas luminarias, montaje, pintura de acabado
mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte
proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, completa-
mente instalada.

Mano de obra................................ 25,45
Maquinaria..................................... 34,13
Materiales...................................... 1.290,24
Medios auxiliares......................... 68,30

TOTAL PARTIDA........................... 1.418,12

 1.06.10 ud  Columna troncocónica TCP (H=12 m.) 1 Brazo                      
Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equi-
valente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro
en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de
conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y un
brazo de 1,20 metros para colocación de luminaria, montaje, pintura de aca-
bado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra,
parte proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, com-
pletamente instalada.

Mano de obra................................ 22,05
Maquinaria..................................... 29,58
Materiales...................................... 1.236,36
Medios auxiliares......................... 65,17

TOTAL PARTIDA........................... 1.353,16
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 1.06.11 ud  Columa NIKOLSON 4 m.                                            
Suministro y colocación de columna galvanizada modelo "NIKOLSON", o si-
milar, de 4 m de altura y 3 mm . de espesor, pintada en color verde RAL
6002. incluso montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de  16
MM. completamente instalado.

Mano de obra................................ 18,66
Materiales...................................... 121,21
Medios auxiliares......................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................... 146,95

 1.06.12 ud  Luminaria Luma 1 ó equivalente                                  
Luminaria tipo Luma 1 (BGP623 LED210-4S 740 DW10) de Philips o equiva-
lente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio pla-
no templado, grado de hermeticidad IP66, potencia (consumon nominal)
134,3 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexio-
nado, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 33,93
Materiales...................................... 814,06
Medios auxiliares......................... 42,91

TOTAL PARTIDA........................... 890,90

 1.06.13 ud  Proyector BPP612 ó equivalente                                  
Luminaria proyector modelo BPP612 1xECO100/830 DP de Philips o equiva-
lente, flujo de la lámpara 10.000 lm, flujo de la luminaria 9.000 lm, potencia
110 W, eficacia 81 lm/W, con acabado con pintura gris u otra a elegir por la
Dirección de Obra, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y
conexionado, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 33,93
Materiales...................................... 499,42
Medios auxiliares......................... 26,99

TOTAL PARTIDA........................... 560,34

 1.06.14 ud  Númeración de báculo o columna                                  
Numeración de báculo o columna.

Mano de obra................................ 0,92
Materiales...................................... 0,08
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,05

 1.06.15 ud  Pica de puesta a tierra                                         
Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros
de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T.Total-
mente instalada y comprobada.

Mano de obra................................ 5,09
Materiales...................................... 10,22
Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,09

 1.06.16 ud  Conexiones eléctricas                                           
Caja de conexiones eléctricas y protección de poliester y fibra de vidrio, bor-
nas y fusibles calibrados, colocada en el interior de las columnas. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra................................ 3,41
Materiales...................................... 9,02
Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,06
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 1.06.17 ud  Sistema regulador remoto por luminaria                          
Suministro y colocación de sistema remoto de regulación de cada luminaria,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 5,22
Materiales...................................... 52,11
Medios auxiliares......................... 2,90

TOTAL PARTIDA........................... 60,23

 1.06.18 ud  Traslado cuadro de mando                                        
Traslado del cuadro de mando existente hasta nueva ubicación en jardín
anexo incluyendo excavación, cimentación, desconexión de líneas, anclaje a
la nueva peana, ampliación de las líneas existentes con empalmes estancos
en arqueta, conexión de las líneas al cuadro y demolición del anclaje existen-
te, totalmente ejecutado y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 271,44
Maquinaria..................................... 34,77
Materiales...................................... 289,70
Medios auxiliares......................... 30,15

TOTAL PARTIDA........................... 626,06

 1.06.19 ud  Modificación del cuadro de mando                                
Instalación de una nueva línea de protección y alimentación en el cuadro de
mando existente y formada por interruptor magnetotérmico 16 A IV, interruptor
diferencial 25/300 mA IV, contactor tetrapolar y conexión con el sistema de
control, totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 67,86
Materiales...................................... 339,14
Medios auxiliares......................... 20,59

TOTAL PARTIDA........................... 427,59

 1.06.20 ud  Adaptación de líneas de alumbrado existentes                    
Adaptación de la red subteránea de alumbrado público a las nuevas canali-
zaciones, incluyendo desconexión y recuperación de conductores, instalación
en la nueva canalización y ampliación de las líneas existentes con empal-
mes estancos en arqueta, totalmente ejecutado y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 542,88
Materiales...................................... 215,00
Medios auxiliares......................... 38,35

TOTAL PARTIDA........................... 796,23

 1.06.21 ud  Tramitación del expediente administrativo                       
Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de
alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los
documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, bo-
letines y homologación con el Servicio de Ingenieria del Ayuntamieto de Bur-
gos.

TOTAL PARTIDA........................... 1.553,40

 1.06.22 ud  Pruebas, tasas y boletines                                      
Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de
control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad
Autónoma y boletin de la instalación.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00
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 1.06.23 PA  Alumbrado provisional                                           
de abono íntegro, para alumbrado provisional durante la realización de la
obra, con redes y equipos que garanticen los valores mínimos exigidos para
el tipo de vial.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

SUBCAPÍTULO 1.07 TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL                                  
 1.07.01 ud  Arqueta telecomunicaciones tapa fundición  (60x60x80 cm.)       

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250,
incluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 286,09
Medios auxiliares......................... 19,63

TOTAL PARTIDA........................... 407,51

 1.07.02 m   Canalización telecomunicaciones (4T PEø110 mm.)                 
Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 110mm., in-
cluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 28,20
Medios auxiliares......................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................... 33,19

 1.07.03 m   Canalización telecomunicaciones (6T PEø110 mm.)                 
Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 38,17
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,66

 1.07.04 m   Canalización telecomunicaciones (8T PEø110 mm.)                 
Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 8 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 4,07
Materiales...................................... 44,32
Medios auxiliares......................... 2,45

TOTAL PARTIDA........................... 50,84
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 1.07.05 m   Canalización telecomunicaciones (12T PEø110 mm.)                
Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 12 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 4,07
Materiales...................................... 57,28
Medios auxiliares......................... 3,11

TOTAL PARTIDA........................... 64,46

SUBCAPÍTULO 1.08 TELEFÓNICA, ONO, JAZZTEL Y GAS NATURAL                  
APARTADO  1.08.01 TELEFÓNICA                                                      
 1.08.01.01 ud  Arqueta H de 80x72x82 cm                                        

Arqueta tipo H de Telefónica, de  80x70 cm. y 82 cm. de profundidad, realiza-
da con hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con  T.M. de arido 30 mm. Ar-
mado. Con marco y tapa de 80 x 70 clase D-400 Homologada, incluso exca-
vación y transporte de materiales a vertedero, rellenos de trasdos. totalmente
terminada.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 474,97
Medios auxiliares......................... 29,19

TOTAL PARTIDA........................... 605,95

 1.08.01.02 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         
Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

 1.08.01.03 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36
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APARTADO  1.08.02 ONO                                                             
 1.08.02.01 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

 1.08.02.02 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

APARTADO  1.08.03 JAZZTEL                                                         
 1.08.03.01 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

 1.08.03.02 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

APARTADO  1.08.04 RED DE GAS                                                      
 1.08.04.01 ud  Arqueta acometidas                                              

Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso
marco y tapa de fundición C-250 con cierre. Enfoscada y terminada.

Mano de obra................................ 84,83
Materiales...................................... 53,25
Medios auxiliares......................... 6,99

TOTAL PARTIDA........................... 145,07

 1.08.04.02 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36
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 1.08.04.03 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         
Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

SUBCAPÍTULO 1.09 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               
 1.09.01 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras                                      

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras, para la red de energía electrica, de di-
mensiones especificadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa
de fundición de 70x70 cm., ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor, incluso excavación, transporte y relleno de tierras, transporte a
vertedero de material sobrante, y enfoscado interior, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 118,76
Materiales...................................... 197,72
Medios auxiliares......................... 16,01

TOTAL PARTIDA........................... 332,49

 1.09.02 m   Canalización  4ø160 acera                                       
Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 4 tu-
bos de  P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guia, en zanjas de 50x100
cm., incluso excavación, trasnporte y relleno, cama  y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30. Terminada.

Mano de obra................................ 5,09
Materiales...................................... 29,68
Medios auxiliares......................... 1,76

TOTAL PARTIDA........................... 36,53

 1.09.03 m   Canalización  8ø160 acera                                       
Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 8 tu-
bos de  P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guia, en zanjas de 50x100
cm., incluso excavación, trasnporte y relleno, cama  y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30. Terminada.

Mano de obra................................ 5,09
Materiales...................................... 47,29
Medios auxiliares......................... 2,65

TOTAL PARTIDA........................... 55,03

 1.09.04 m   Canalización  4ø160 calzada                                     
Canalización, para la red de energía electrica, en calzada, formada por cuatro
tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 60x90 cm., incluso exca-
vación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección
con hormigón de HNE/15/P/30 y cinta de señalización y alambre guía. Termi-
nada

Mano de obra................................ 5,77
Materiales...................................... 80,59
Medios auxiliares......................... 4,37

TOTAL PARTIDA........................... 90,73
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 1.09.05 m   Canalización  8ø160 calzada                                     
Canalización, para la red de energía electrica, en calzada, formada por ocho
tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 70x100 cm., incluso exca-
vación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección
con hormigón de HNE/15/P/30 y alambre guía. Terminada

Mano de obra................................ 9,16
Materiales...................................... 92,49
Medios auxiliares......................... 5,14

TOTAL PARTIDA........................... 106,79

 1.09.06 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

 1.09.07 ud  Colocación de tapa en rasante                                   
Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 20,52
Materiales...................................... 153,36
Medios auxiliares......................... 8,80

TOTAL PARTIDA........................... 182,68

SUBCAPÍTULO 1.10 TRÁFICO                                                         
 1.10.01 ud  Arqueta  de 60x60x80 cm                                         

Arqueta para la red de semáforos municipal de 60x60 cm. realizada con hor-
migón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250 cm., re-
vestida con el mismo tipo de material del pavimento donde se encuentra, in-
cluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente termina-
do.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 262,32
Medios auxiliares......................... 18,42

TOTAL PARTIDA........................... 382,53

 1.10.02 m   Canalización 2T PE (D=110 mm.)                                  
Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,06
Materiales...................................... 15,90
Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 19,92

 1.10.03 m   Canalización 4T PE (D=110 mm.)                                  
Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior co-
rrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 25,39
Medios auxiliares......................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................... 30,24
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 1.10.04 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         
Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

 1.10.05 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

SUBCAPÍTULO 1.11 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
 1.11.01 ud  Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x2,10 m)         

Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m., con inscripción según indicaciones
del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente
colocada.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 1.074,32
Medios auxiliares......................... 59,51

TOTAL PARTIDA........................... 1.235,62

 1.11.02 ud  Señal circular (D=650 mm) aluminio nivel 2  antivandálica       
Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "ca-
jón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y
lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable,  siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 15,27
Materiales...................................... 149,45
Medios auxiliares......................... 8,33

TOTAL PARTIDA........................... 173,05

 1.11.03 ud  Señal cuadrada (L=600 mm) aluminio nivel 2 antivandálica        
Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajón
cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y la-
mas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmen-
te terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 149,15
Medios auxiliares......................... 8,58

TOTAL PARTIDA........................... 178,09
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 1.11.04 ud  Señal triangular (L=900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica      
Señal triangular de 900 mm.de lado, de aluminio anodizado formando "cajón
cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y la-
mas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 15,27
Materiales...................................... 165,72
Medios auxiliares......................... 9,16

TOTAL PARTIDA........................... 190,15

 1.11.05 ud  Señal rectangular (L=600x900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica 
Señal rectangular de 600x900 mm. de lados, de aluminio anodizado forman-
do "cajón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de
ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta den-
sidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indica-
ciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 172,75
Medios auxiliares......................... 9,77

TOTAL PARTIDA........................... 202,88

 1.11.06 ud  Cajetín reflexivo (40x20 cm.)                                   
Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con lámina antigraf-
fiti, incluso parte proporcional de tornilleria,  totalmente colocada.

Mano de obra................................ 11,72
Materiales...................................... 24,00
Medios auxiliares......................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................... 37,52

 1.11.07 ud  Poste de aluminio (76x5x4000 mm.) anclaje taladro               
Poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y
4000 mm. de longitud, parala colocación de tres señal (ó seis si se colocan
tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón meidante ta-
ladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profunidad, y poste-
rior relleno dl heco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aploma-
do.

Mano de obra................................ 13,57
Maquinaria..................................... 21,75
Materiales...................................... 125,54
Medios auxiliares......................... 3,22

TOTAL PARTIDA........................... 164,08

 1.11.08 ud  Báculo aimpe señalización urbana 3 mód.                         
Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de tres módulos galvanizados,
incluso cimentación, colocado.

Mano de obra................................ 42,17
Maquinaria..................................... 12,02
Materiales...................................... 104,88
Medios auxiliares......................... 8,05

TOTAL PARTIDA........................... 167,12
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 1.11.09 ud  Módulo señal ref. AIMPE Información urbana (175x35 cm.)         
Módulo de señalización urbana reflexiva tipo AIMPE, de dimensiones 175x35
cm., colocada, excepto báculo.

Mano de obra................................ 17,40
Materiales...................................... 129,92
Medios auxiliares......................... 7,46

TOTAL PARTIDA........................... 154,78

 1.11.10 m2  Pintura sobre calzada                                           
Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza
de la superfcie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, ins-
cripciones, y lineas de parada.

Mano de obra................................ 9,19
Materiales...................................... 3,34
Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,16

 1.11.11 m   Señalización horizontal con línea de a=10 cm.                   
Señalización horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en
color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adic-
ción de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparación del
soporte, replanteo y premarcaje.

Mano de obra................................ 0,05
Materiales...................................... 0,30
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,37

 1.11.12 PA  Mantenimiento cartelería existente                              
de abono íntegro, para mantenimiento y conservación durante la realización
de la obra, de la cartelería y/o señalética de información existente en el ámbi-
to de actuación de las obras.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

SUBCAPÍTULO 1.12 MOBILIARIO URBANO                                               
 1.12.01 ud  Aparcamiento de bicis según Ayuntamiento de Burgos              

Suministro y montaje de apracamiento de bicis formado por cinco U en acero
inoxidable de tubo diámetro 60,3 x 2 mm. de espesor, incluso embellecedo-
res para juntas. Las dimensiones aproximadas del tubo son 1,06 m. de an-
cho y 1,15 m de altura, queda incluído la obra civil necesaria para el anclaje
del tubo all pavimento mediante  perforación y posterior relleno con mortero.
Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 50,90
Materiales...................................... 1.663,15
Medios auxiliares......................... 86,73

TOTAL PARTIDA........................... 1.800,78
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 1.12.02 ud  Papelera de recogida selectiva cilíndrica                       
Suministro y colocación de papelera de recoda selectiva de capacidad: 75 l.
En tres cubetas de 25 l cada una. Con cierre abatible en la parte superior pa-
ra facilitar el vaciado de las cubetas interiores y cerradura. Cubetas de chapa
galvanizada de 1,2 mm. y fondo de 1,5 mm. Estructura de la papelera de ple-
tinas y tubo, con amarres para atornillar a suelo. Pintada en polvo poliester
termoendurecible con los diferentes colores según el material a reciclar. Tex-
tos en vinilo. Acabados: armazón metálico en negro, cubeta metálicas en azul
RAL 5002 (PAPEL), amarillo RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) y gris RAL
7015 (ORGÁNICOS) Colocación mediante 4 tacos de expansión M10 sobre
base de hormigón.

Mano de obra................................ 16,97
Materiales...................................... 255,53
Medios auxiliares......................... 13,79

TOTAL PARTIDA........................... 286,29

 1.12.03 ud  Bolardo acero con tapa soldada y galvanizado (4,5 mm. espesor)  
Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4,5 mm. de espesor, de
90 cm. vistos, 30 cm. empotrados, de diámetro 114,3 mm., incluso excava-
ción, relleno de hormigón, piezas especiales de anclaje, nivelado y pintado al
poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 15,14
Materiales...................................... 45,10
Medios auxiliares......................... 3,04

TOTAL PARTIDA........................... 63,28

 1.12.04 ud  Asiento isquiático (1,70 m.)                                    
Suministro y montaje de asiento isquiático de longitud 1,70 m., altura 0,70
m., modelo ADP-S170 (Natural Faber-Trenza Metal) ó similar, piezas de fun-
dición en INOX 316 acabado en chorro de arena, estructura en tubo estructu-
ral de 50 mm. INOX 316 pulido, asiento en tubo de INOX 316 de sección elíp-
tica con estructura interior de refuerzo, tornillería de fijación al suelo oculta,
base de GeoSilex-Compact (hormigón técnico), anclado mediante patillas a
recibir en solera o tacos químicos, tratados con protección antioxidante, in-
cluso realización de orificios en el pavimento en el caso de los tacos quími-
cos y resina epoxi. Totalmente colocado.

Mano de obra................................ 33,93
Materiales...................................... 720,00
Medios auxiliares......................... 38,15

TOTAL PARTIDA........................... 792,08

 1.12.05 ud  Papelera modelo Ibiza (80 littros)                              
Suministro y colocación de papelera modelo Ibiza de Plastic Omnium o equi-
valente, de 80 litros de capacidad, fabricada en polietileno rotomoldeado, de
1070 mm. de altura, 595 mm. de anchura y 395 mm. de longitud. Colocación
mediante tacos de expansión sobre base de hormigón.

Mano de obra................................ 16,97
Materiales...................................... 305,25
Medios auxiliares......................... 16,30

TOTAL PARTIDA........................... 338,52
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 1.12.06 m   Valla de hierro galvanizado pintura poliéster al horno          
Valla de diseño RPM de hierro galvanizado en caliente (ISO 10684) espesor
80 micras según UNE-EN ISO 14713 para una vida útil de 20 años, limpieza
de superficie con chorro de arena de forma suave con el fin de eliminar la ca-
pa de pasivación, pintura de la valla mediante 100 micras de pintura en polvo
de poliéster secada al horno (200º) con acabado oxirón. Anclajes y piezas ne-
cesarias para su colocación, según especificaciones del Ayto. de Burgos, di-
seño modular RPM. Incluso Ensayos según UE-EN ISO 146. Totalmente co-
locada.

Mano de obra................................ 11,88
Materiales...................................... 97,58
Medios auxiliares......................... 5,54

TOTAL PARTIDA........................... 115,00
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CAPÍTULO 2 GLORIETA LA VENTILLA (INTERSECCIÓN CON N-120)                   

SUBCAPÍTULO 2.01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
 2.01.01 m   Demolición del conjunto bordillo y rigola                       

Demolición de conjunto de bordillo y rigola, incluso transporte de los produc-
tos resultantes a lugar de acopio para su posterior valorización, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 1,51
Maquinaria..................................... 2,56
Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 4,27

 2.01.02 m2  Desbroce y excavación de tierra vegetal                         
Desbroce y excavación de tierra vegetal existente, incluso acopio en obra de
material obtenido para su posterior reutilización.

Mano de obra................................ 0,10
Maquinaria..................................... 0,36
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,48

 2.01.03 m2  Demolición pavimento firme flexible hasta 30 cm.                
Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso
cortes de pavimento terminación, refino y compactación  de la misma.

Mano de obra................................ 1,02
Maquinaria..................................... 3,09
Materiales...................................... 0,14
Medios auxiliares......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 4,47

 2.01.04 m2  Demolición de aceras hasta 40 cm.                               
Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas
hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra,
incluso base de hormigón, bordillos, rígolas y corte de pavimentos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 3,53
Maquinaria..................................... 1,78
Medios auxiliares......................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................... 5,58

 2.01.05 m2  Fresado de 1cm/m2 en mezcla bituminosa                          
Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado
por mezclas bituminosas, incluso carga y transporte de los materiales obte-
nidos a vertedero. Terminado.

Mano de obra................................ 0,15
Maquinaria..................................... 0,51
Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,69

 2.01.06 m3  Demolición macizos de hormigón medios mecánicos                 
Demolición de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 1,70
Maquinaria..................................... 33,24
Medios auxiliares......................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................... 36,71
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 2.01.07 m3  Demolición macizos hormigón medios manuales                     
Demolición de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 41,76
Maquinaria..................................... 12,80
Medios auxiliares......................... 2,76

TOTAL PARTIDA........................... 57,32

 2.01.08 ud  Demolición de sumidero                                          
Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Tra-
bajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberí-
as a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 25,45
Maquinaria..................................... 24,35
Materiales...................................... 0,30
Medios auxiliares......................... 2,53

TOTAL PARTIDA........................... 52,63

 2.01.09 m   Demolición de tubería de saneamiento existente                  
Demolición de tubería  de saneamiento existente, de cualquier dimensión,
incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del
fondo, demolición de cimentaciones y pozos, limpieza y carga sobre camión
de escombros. Terminado.

Mano de obra................................ 6,79
Maquinaria..................................... 4,39
Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 11,74

 2.01.10 m   Demolición tubería de abastecimiento existente                  
Demolición por tramos de tubería de abastecimiento existente de diámetro
de 100 a 300 mm, de fundición, realizada por medios manuales con compre-
sor y amoladora, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas y
piezas especiales y extracción y  traslado de los escombros hasta el punto
de carga y carga sobre camión.

Mano de obra................................ 8,48
Maquinaria..................................... 4,39
Medios auxiliares......................... 0,65

TOTAL PARTIDA........................... 13,52

 2.01.11 m   Demolición tubería de riego existente                           
Demolición por tramos de tubería de riego existente de diámetros iguales o
inferiores 50 mm., de polietileno, realizada por medios manuales con com-
presor y amoladora, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas y
piezas especiales y extracción y  traslado de los escombros hasta el punto
de carga y carga sobre camión.

Mano de obra................................ 1,70
Maquinaria..................................... 0,60
Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,42
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 2.01.12 ud  Demolición de pozo de registro                                  
Demolición de pozo de registro existente, cualquiera que sea su ubicación.
Trabajos consistentes en la retirada y transporte del pozo de registro comple-
to a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 29,58
Maquinaria..................................... 40,42
Materiales...................................... 0,60
Medios auxiliares......................... 3,57

TOTAL PARTIDA........................... 74,17

 2.01.13 ud  Desmontaje de punto de luz existente                            
Desmontaje de punto de luz existente, incluso recuperación de los conducto-
res y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su
posterior reutilización.

Mano de obra................................ 50,46
Maquinaria..................................... 28,85
Medios auxiliares......................... 4,02

TOTAL PARTIDA........................... 83,33

 2.01.14 ud  Desmontaje semáforo existente                                   
Desmontaje de semáforo existente, incluso recuperación de los conductores
y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su
posterior reutilización.

Mano de obra................................ 67,43
Maquinaria..................................... 38,46
Medios auxiliares......................... 5,36

TOTAL PARTIDA........................... 111,25

 2.01.15 ud  Arrancado de soporte                                            
Arrancado de  soporte de aluminio para señal de tráfico, incluso retirada, car-
ga y transporte a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................ 12,56
Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,19

 2.01.16 ud  Desmontaje y retirada de cartel                                 
Desmontaje de cartel lateral de señalización tipo lamas o tipo AIMPE (varios
módulos), incluso retirada, carga sobre camión y transporte a almacén muni-
cipal o gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 25,45
Maquinaria..................................... 49,16
Medios auxiliares......................... 3,77

TOTAL PARTIDA........................... 78,38

 2.01.17 ud  Demolición de arqueta                                           
Demolición de arqueta existente, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos
consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o
gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos poste-
riores, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,31
Maquinaria..................................... 6,84
Materiales...................................... 0,08
Medios auxiliares......................... 0,66

TOTAL PARTIDA........................... 13,89
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 2.01.18 m   Demolición de canalización sin mantenimiento de servicio        
Demolición de canalización de red de energía electrica, alumbrado o teleco-
municaciones, consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la
excavación en cualquier tipo de terreno, hasta 2,50 m de profundidad, por
medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agotamiento, refino,
compactación del fondo y transporte de los productos resultantes a vertedero
o gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................ 1,78
Maquinaria..................................... 5,27
Materiales...................................... 1,80
Medios auxiliares......................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................... 9,30

 2.01.19 m   Demolición de canalización incluso mantenimiento servicio       
Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alum-
brado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servi-
cio, y suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  mante-
niendo del cableado de  la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160
mm (450Nw), incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la ra-
sante de la nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agota-
miento, refino, compactación del fondo y transporte de los productos resul-
tantes a gestor autorizado.

Mano de obra................................ 6,82
Maquinaria..................................... 3,87
Materiales...................................... 10,46
Medios auxiliares......................... 1,07

TOTAL PARTIDA........................... 22,22

 2.01.20 t   Machaqueo de material procedente de la demolición               
Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar
de machaqueo, incluso clasificación previa y separación exhaustiva de mate-
riales procedentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto por
machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar escombros, hormigón y
áridos, ajustable la granulometría de salida, separación de metales y dos
salidad de tipos de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo
podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripciones Particulares. El pre-
cio incluye la instalacion y desmontaje de los equipos, la elaboración de do-
cumentación o proyectos y abono de tasas, según normativa vigente.

Mano de obra................................ 0,12
Maquinaria..................................... 2,77
Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,04

 2.01.21 m3  Terraplén o rellenos (préstamo)                                 
Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, in-
cluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a
obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,14
Maquinaria..................................... 3,75
Materiales...................................... 0,59
Medios auxiliares......................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................... 4,71
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 2.01.22 m3  Terraplén o relleno con material procedente de obra             
Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones o
demoliciones (previamente tratadas), incluso carga del material, transporte
en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,14
Maquinaria..................................... 2,72
Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,01

 2.01.23 t   Transporte a gestor autorizado escombro limpio con camión 16 t  
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89
Materiales...................................... 6,00
Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29

SUBCAPÍTULO 2.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
APARTADO  2.02.01 SUBBASES Y BASES                                                
 2.02.01.01 m3  Base granular de productos procedentes del machaqueo            

Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA
0/32), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material
desde la instalación de machaqueo.

Mano de obra................................ 0,14
Maquinaria..................................... 4,01
Medios auxiliares......................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................... 4,36

 2.02.01.02 m3  Base granular zahorra artificial  ZA 0/32                       
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humec-
tada y compactada.

Mano de obra................................ 0,68
Maquinaria..................................... 4,11
Materiales...................................... 14,18
Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 19,93

 2.02.01.03 m2  Base solera de hormigón HM-20 (e=12 cm.)                        
Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con ta-
maño de árido de 30 mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado
del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 8,92
Medios auxiliares......................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................... 11,07

 2.02.01.04 m2  Base solera de hormigón HM-20 (e=15 cm.)                        
Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con ta-
maño de árido de 30 mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado
del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 11,11
Medios auxiliares......................... 0,64

TOTAL PARTIDA........................... 13,37
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APARTADO  2.02.02 BORDILLOS Y RIGOLAS                                             
 2.02.02.01 m   Bordillo recto de granito (25x15 cm.)                           

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm.,, según planos, incluso excavación manual, cimiento
de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de
asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 22,59
Medios auxiliares......................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................... 33,31

 2.02.02.02 m   Bordillo curvo de granito (25x15 cm.)                           
Bordillo curvo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm., incluso excavación manual, cimiento de 15 cm. de
espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejunta-
do. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 30,09
Medios auxiliares......................... 1,98

TOTAL PARTIDA........................... 41,19

 2.02.02.03 m   Bordillo prefabricado de hormigón tipo A-1 (20x14 cm.)          
Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma
UNE-127025, de 20x14x100 cm, incluso excavación manual, cimiento de hor-
migón HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,74
Materiales...................................... 6,18
Medios auxiliares......................... 0,66

TOTAL PARTIDA........................... 13,58

 2.02.02.04 m   Bordillo Jardín de granito (25x8 cm.) recto                     
Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., recto, incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb,
refuerzo de hormigón en las zonas de jardín para ofrecer resistencia ante el
golpe ocasional de vehículos, incluso mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 6,56
Materiales...................................... 17,28
Medios auxiliares......................... 1,21

TOTAL PARTIDA........................... 25,05

 2.02.02.05 m   Bordillo granito recto (20x10 cm.) encintados                   
Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vis-
tas, de 20x10X100 cm., incluso excavación manual, cimiento de
HM-20/P/30/IIb, incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente termina-
do.

Mano de obra................................ 3,39
Maquinaria..................................... 0,04
Materiales...................................... 15,77
Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,17
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 2.02.02.06 m   Rigola de hormigón "in situ" (40 cm. espesor)                   
Rigola de hormigón fabricada "in situ", junto a bordillo existente, de hormigón
HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................ 2,68
Materiales...................................... 10,96
Medios auxiliares......................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................... 14,33

 2.02.02.07 m   Bordillo recto de granito de 25x15 cm. trapezoidal serrado recto
Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, según planos, incluso excavación
manual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigón en masa
HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 22,49
Medios auxiliares......................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................... 33,21

 2.02.02.08 ud  Rebaje bordillo granito, vehículos, en recta                    
Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en recta, formado por losas de
granito  de 60 x 30 x 9 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de
HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y en-
lechado de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 12,62
Materiales...................................... 345,92
Medios auxiliares......................... 18,14

TOTAL PARTIDA........................... 376,68

 2.02.02.09 m   Rebaje bordillo vehículos, losas de granito                     
Rebaje de bordillo para acceso de vehículos, formado por losas de granito
de 60x30x9 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de
HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito, mortero de asiento y rejuntado, y enlecha-
do de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 7,57
Materiales...................................... 80,65
Medios auxiliares......................... 4,46

TOTAL PARTIDA........................... 92,68

 2.02.02.10 ud  Alcorque cuadrado 1,00 m. hormigón                              
Alcorque cuadrado, de 1,00 m. de lado, formado por bordillos de hormigón
doble capa de 8X20X100 cm, incluso base de asiento de hormigón, rejunta-
do y limpieza, relleno de hoyo con tierra vegetal, y capa superficial de arena.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 30,39
Materiales...................................... 44,50
Medios auxiliares......................... 3,79

TOTAL PARTIDA........................... 78,68
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APARTADO  2.02.03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
 2.02.03.01 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D (D-12)               

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con árido siliceo u
ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 2,22
Maquinaria..................................... 14,42
Materiales...................................... 37,25
Medios auxiliares......................... 2,73

TOTAL PARTIDA........................... 56,62

 2.02.03.02 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 22  bin S (S-20)               
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 bin S (S-20), con árido calizo, in-
cluso corte de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,01
Maquinaria..................................... 9,23
Materiales...................................... 38,12
Medios auxiliares......................... 2,45

TOTAL PARTIDA........................... 50,81

 2.02.03.03 t   Mezcla bituminosa en caliente  AC 22  base G (G·20)             
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con árido calizo,
incluso corte de juntas. Totalmete terminado.

Mano de obra................................ 1,01
Maquinaria..................................... 9,74
Materiales...................................... 37,10
Medios auxiliares......................... 2,42

TOTAL PARTIDA........................... 50,27

 2.02.03.04 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 32 base G (G-25)               
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 32 base G (G-25), con calizo, en ca-
pa base, incluso cortes de juntas. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 1,01
Maquinaria..................................... 9,74
Materiales...................................... 34,91
Medios auxiliares......................... 2,31

TOTAL PARTIDA........................... 47,97

 2.02.03.05 m2  Riego de imprimación (1 Kg/m²)                                  
Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg. por m² de emulsión
C60BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección
de bordillos. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,06
Maquinaria..................................... 0,07
Materiales...................................... 0,23
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,38

 2.02.03.06 m2  Riego de adherencia (0,5 Kg/m²)                                 
Riego de adherencia con una dotación de 0,50 Kg por m² de emulsión
C60B3 ADH, incluso protección de bordillos.Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,08
Maquinaria..................................... 0,04
Materiales...................................... 0,19
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,33
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 2.02.03.07 m2  Pavimento D-12 AC 16 Surf coloreado                             
Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa  en Caliente, tipo D-12,
(AC 16 Surf) , en capa de rodadura de 6 cm., con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante
bituminoso 60/70. Colorante mediante oxido de hierro Bayferrox 130A ó simi-
lar. No incluido riego adherencia C60B3 ADH ó de imprimación C60BF4 IMP.
Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................ 2,22
Maquinaria..................................... 2,54
Materiales...................................... 30,48
Medios auxiliares......................... 1,78

TOTAL PARTIDA........................... 37,02

APARTADO  2.02.04 PAVIMENTOS                                                      
 2.02.04.01 m2  Pavimento baldosa de terrazo (30x30x4,0 cm.) marcado UT-7T-B-I  

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm., acabado pulido tacos y soles,
asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso
aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su coloca-
ción, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25 m2 relle-
nas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 10,53
Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,64

 2.02.04.02 m2  Pavimento baldosa de terrazo (40x40x4,5 cm.) marcado  UT-7T-B-I 
Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 40x40x4,5 cm., acabado petreo, asentada so-
bre mortero de cemento M-5 de consistencia pástica, incluso aplicación de
lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado
cuidadoso de juntas, incluso rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dila-
tacion cada 25 m2, rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente
terminado.

Mano de obra................................ 9,12
Materiales...................................... 11,04
Medios auxiliares......................... 1,02

TOTAL PARTIDA........................... 21,18

 2.02.04.03 m2  Pavimento de hormigón en aceras (HF 4,5 - 15 cm.) con fibras    
Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de
ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de
600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, de 15 cm de espesor, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, extendido y regleado a mano, par-
te proporcional de juntas, encofrados laterales, berenjenos, juntas de dilata-
ción, construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de
Obra y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 15,49
Medios auxiliares......................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................... 17,97
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 2.02.04.04 m2  Pavimento de hormigón en acceso a naves (HF-4,5 - 20 cm.)       
Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm., consistencia plástica y tipo
de ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación
de 600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la
tensión de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35 cN/tex (EN ISO
5079:1996), de 20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de
asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofra-
dos laterales, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción.
Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares. Terminado.

Mano de obra................................ 1,62
Materiales...................................... 20,34
Medios auxiliares......................... 1,11

TOTAL PARTIDA........................... 23,07

 2.02.04.05 m2  Pavimento de adoquín granito cizalla (20x10x6 cm.)              
Pavimento de adoquín de piedra de granito cortado con cizalla (20x10x6 cm.),
sobre 4 cm de espesor de mortero de agarre M-7,5, para asiento y enlechado
de juntas, colocado sobre solera de hormigón HM-20 (no incluída), incluso
recebado de juntas con mortero elástico de altas prestaciones tipo Mapei ba-
se de cemento o equivalente, nivelado según pendientes de proyecto y total-
mente terminado según planos.

Mano de obra................................ 5,05
Materiales...................................... 14,27
Medios auxiliares......................... 0,98

TOTAL PARTIDA........................... 20,30

 2.02.04.06 m2  Pavimento adoquín pref. hormigón (20x10x8 cm.) marcado K-B-I    
Pavimento formado por adoquín prefabricado recto de hormigón de 20x10x8
cm., marcado K-B-I, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 para asiento,
aplicación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de su coloca-
ción y recebado de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 7,57
Materiales...................................... 10,74
Medios auxiliares......................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................... 19,24
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APARTADO  2.02.05 ZONAS AJARDINADAS                                               
 2.02.05.01 m2  Siembra césped en sup<100 m2                                    

Siembra de cesped con mezcla de semilla a definir por la Dirección de Obra,
(Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado,
riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

Materiales...................................... 3,40
Medios auxiliares......................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................... 3,57

 2.02.05.02 m2  Laboreo del terreno                                             
Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de
0,30 m. mediante rotobateado, escarificado o cavado. Terminado.

Mano de obra................................ 1,02
Maquinaria..................................... 0,11
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,18

 2.02.05.03 m3  Tierra vegetal (8% materia orgánica)                            
Tierra vegetal, con un contenido en materia órganica superior al 8%, exenta
de arcillas, incluso preparación de la superficie, extendido, refino manual, y
retirada de piedras. Terminado.,

Mano de obra................................ 0,67
Maquinaria..................................... 3,59
Materiales...................................... 5,53
Medios auxiliares......................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................... 10,29

 2.02.05.04 m2  Preparación mecanizada del terreno                              
Preparación mecanizada del terreno consistente en doble pasada cruzada
del rotavator, en una profundidad mínima de 25 cm., incluso perfilado, refino
de las superficies, homogeneización final y despedregado.

Mano de obra................................ 0,25
Maquinaria..................................... 0,04
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,31

 2.02.05.05 m2  Siembra en seco en superficies llanas                           
Siembra en seco con semillas rústicas (festuca bovina) en superficies llanas
o de escasa pendiente, con dosis de semillas de 30 g/m2, incluso abonado
npk 15-15-15 con dosis de 60 g/m2 y abonado adicional npk 15-15-15 con
dosis de 100 g/m2, y mantenimiento (riesgos y siegas) durante el periodo de
garantía.

Materiales...................................... 1,47
Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,55

 2.02.05.06 ud  Magnolia soulangeiana (Magnolio chino) 1,50-2,00 m. altura      
Magnolia soulangeiana (Magnolio Chino) de 1,50 a 2,00 m. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

Mano de obra................................ 11,75
Maquinaria..................................... 1,50
Materiales...................................... 45,44
Medios auxiliares......................... 2,97

TOTAL PARTIDA........................... 61,66
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 2.02.05.07 ud  Quercus Ilex (encina) 20-25 cm. de contorno                     
Quercus Ilex (encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra................................ 9,22
Maquinaria..................................... 4,51
Materiales...................................... 600,00
Medios auxiliares......................... 31,05

TOTAL PARTIDA........................... 644,78

 2.02.05.08 ud  Tutor de madera                                                 
Tutor de madera tratada compuesto por tres unidades de estacas de madera
tratada en Autoclave 4 de 150 cm. de altura y 8 cm. de perímetro, para el entu-
torado de planta en repoblaciones, sujeto con cinchas elásticas homologa-
das. Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 1,01
Materiales...................................... 15,90
Medios auxiliares......................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................... 17,77

 2.02.05.09 ud  Trasplante árbol                                                
Transplante de árbol, incluso arranque cuidadoso, carga sobre camión,
transporte al vivero municipal si fuera preciso, excavación relleno de hoyo y
riegos. terminado.

Mano de obra................................ 75,69
Maquinaria..................................... 148,76
Materiales...................................... 12,02
Medios auxiliares......................... 11,97

TOTAL PARTIDA........................... 248,44

 2.02.05.10 ud  Mantenimiento mensual de arbolado existente                     
Trabajos mensuales de puesta en marcha, mantenimiento y reposición de
riego radicular (elementos considerados garantía), riegos manuales si fue-
ran necesarios, abonado anual específico para cada especie, tratamiento fi-
tosanitario si fuera necesario y reposición de fallas durante el periodo de ga-
rantía de las obras (2 años), totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 2,13
Medios auxiliares......................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................... 2,24

 2.02.05.11 m2  Mantenimiento mensual de zonas verdes                           
Trabajos de mantenimiento mensuales de zonas verdes durante el periodo
de garantía de las obras (2 años), consistente en 2 siegas quincenales míni-
mo durante los meses de abril a noviembre, ambos incluidos, y las necesa-
rias el resto del año para mantener un aspecto cuidado y saludable del cés-
ped. Un abonado a razón de 40 g/m2 de 9-4-9+2 Mg+15 SO3 + 15 MO libera-
ción lenta, tratamiento con herbicidas y fitosanitarios si fueran necesarios.
Puesta en marcha del riego, mantenimiento y reposición de elementos de
riego (aspersores, difusores, etc.). Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 0,08
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SUBCAPÍTULO 2.03 ABASTECIMIENTO                                                  
 2.03.01 ud  Adecuación de acometida domiciliaria                            

Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abaste-
cimiento o arqueta de registro de servicios varios.

Mano de obra................................ 29,58
Materiales...................................... 66,91
Medios auxiliares......................... 4,88

TOTAL PARTIDA........................... 101,37

 2.03.02 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

SUBCAPÍTULO 2.04 SANEAMIENTO                                                     
 2.04.01 m3  Excavación en zanjas y pozos                                    

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,52
Maquinaria..................................... 1,77
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,68

 2.04.02 m3  Excavación en zanja manual                                      
Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, re-
fino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 25,23
Maquinaria..................................... 1,20
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................... 27,99

 2.04.03 m3  Relleno de zanjas con zahorra natural                           
Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra natural, incluso hu-
mectación, extendido y rasanteado. Terminado.

Mano de obra................................ 1,51
Maquinaria..................................... 1,58
Materiales...................................... 8,60
Medios auxiliares......................... 0,59

TOTAL PARTIDA........................... 12,28

 2.04.04 m3  Relleno de zanjas con material de demolición                    
Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la demolición,
machacados y valorizados previamente, incluso humectación y compacta-
ción. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,19
Maquinaria..................................... 1,46
Medios auxiliares......................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................... 2,78
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 2.04.05 m3  Excavación mixta mecanico-manual                                
Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 15,14
Maquinaria..................................... 2,37
Materiales...................................... 0,21
Medios auxiliares......................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................... 18,61

 2.04.06 m3  Relleno de zanjas con arena origen calizo                       
Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y com-
pactación, terminado

Mano de obra................................ 3,39
Maquinaria..................................... 0,68
Materiales...................................... 7,03
Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 11,66

 2.04.07 ud  Adecuación de pozo de registro                                  
Adecuación de pozo de registro existente, con parte proporcional de anillos
prefabricados de hormigón FCK 40 N/mm² de 1,10 m de diámetro interior y
0,50 m  de altura, revestimiento de mortero y colocación de nuevos pates, to-
talmente realizado.

Mano de obra................................ 67,86
Maquinaria..................................... 7,21
Materiales...................................... 54,04
Medios auxiliares......................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................... 131,69

 2.04.08 ud  Adecuación de acometida domiciliaria                            
Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abaste-
cimiento o arqueta de registro de servicios varios.

Mano de obra................................ 29,58
Materiales...................................... 66,91
Medios auxiliares......................... 4,88

TOTAL PARTIDA........................... 101,37

 2.04.09 ud  Acometida domiciliaria de saneamiento                           
Acometida domiciliaria de saneamiento, incluso excavación de zanja manual,
arqueta de 40X40 cm con tapa de fundición  canalización de 200 mm. en
PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en solera.
Terminada.

Mano de obra................................ 76,34
Materiales...................................... 169,11
Medios auxiliares......................... 12,42

TOTAL PARTIDA........................... 257,87

 2.04.10 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36
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 2.04.11 t   Transporte a gestor autorizado escombro limpio con camión 16 t  
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89
Materiales...................................... 6,00
Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29

 2.04.12 ud  Colocación de tapa en rasante                                   
Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 20,52
Materiales...................................... 153,36
Medios auxiliares......................... 8,80

TOTAL PARTIDA........................... 182,68

 2.04.13 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=315 mm.)         
Colocación de tuberia de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica,
según Norma  1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo.
Instalada y probada.

Mano de obra................................ 5,09
Materiales...................................... 4,92
Medios auxiliares......................... 0,51

TOTAL PARTIDA........................... 10,52

 2.04.14 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=400 mm.)         
Colocación de tuberia de PVC de 400 mm. de diámetro, con junta elástica,
según Norma  1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo.
Instalada y probada.

Mano de obra................................ 5,26
Maquinaria..................................... 4,81
Materiales...................................... 5,98
Medios auxiliares......................... 0,81

TOTAL PARTIDA........................... 16,86

 2.04.15 ud  Colocación de sumidero sifónico en bordillo pétreo              
Montaje de sumidero sifónico en bordilllo de granito según normalización,
cajón prefabricado FCK 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, la re-
jilla con tragadero articulada modelo Tempo Plus o similar (FD C-250), inclu-
so parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de
conexión. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 47,50
Medios auxiliares......................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................... 49,90

 2.04.16 ud  Colocación de sumidero sifónico con rejilla abatible            
Montaje de sumidero sifónico  según normalización con marco y rejilla abati-
ble de fundición, tipo ISS10 , de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm²,
incluso parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especia-
les de conexión. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 67,86
Medios auxiliares......................... 3,44

TOTAL PARTIDA........................... 71,30
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 2.04.17 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=1,50 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del paque-
te de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del co-
no, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 67,86
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 25,83
Medios auxiliares......................... 7,18

TOTAL PARTIDA........................... 148,95

 2.04.18 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,00 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 76,34
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 26,16
Medios auxiliares......................... 7,62

TOTAL PARTIDA........................... 158,20

 2.04.19 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 84,83
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 26,30
Medios auxiliares......................... 8,05

TOTAL PARTIDA........................... 167,26
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 2.04.20 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=3,00 m.                       
Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 3,00 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 88,96
Maquinaria..................................... 48,08
Materiales...................................... 29,61
Medios auxiliares......................... 8,43

TOTAL PARTIDA........................... 175,08

SUBCAPÍTULO 2.05 RIEGO                                                           
 2.05.01 m   Tubería PE 10 atm ø40 mm riego                                  

Tubería de polietileno de  40mm.   16 ATM de presión de trabajo, para red de
riego,  inclusso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 1,70
Materiales...................................... 4,10
Medios auxiliares......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 6,10

 2.05.02 m   Tubería PE 10 atm ø75 mm riego                                  
Tuberia de polietileno para red general de riego, de 75 mm de diametro, 10
ATM de presión de trabajo, incluso P.P de manguito de unión para sistema
electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje soldadu-
ras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 2,71
Materiales...................................... 6,65
Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 9,84

 2.05.03 m   Tubería PVC 200 mm cruce parterres                              
Tubería PVC 200 mm cruce parterres, con junta elástica, según Norma
1456-1 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 1,19
Materiales...................................... 11,22
Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,04

 2.05.04 ud  Sistema de riego radicular RWS                                  
Sistema de riego radicular consistente en carcasa  circular construida en po-
limero plástico de alta densidad  con inhibidores resistentes a rayos UV, con
inundador Rain bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar a tu-
beria, piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y probado
.

Mano de obra................................ 1,70
Materiales...................................... 47,49
Medios auxiliares......................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................... 51,68
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 2.05.05 ud  Difusor emergente alcance 0,60 m a 5,50 m                       
Difusor emergente modelo 1802, serie 1800 de Rain Bird o similar, alcance
de 0,60 a 5,50 metros. Junta de estanqueidad co-moldeada y solidaria a la
tapa para proporcionar una resistencia superior al atascamiento, presiones
altas y condiciones adversas.Muelle fuerte de acero inoxidable y mecanismo
de carraca. Presión: 1,0 a 2,1 bares. Entrada roscada: ½” (15/21). Diámetro:
5,7 cm. Altura del cuerpo: 10,0 cm. Altura de emergencia:5,0 cm. Totalmente
instalado.

Mano de obra................................ 4,07
Materiales...................................... 4,51
Medios auxiliares......................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................... 9,01

 2.05.06 ud  Aspersor emergente alcance 4,6 a 10,7 m.                        
Aspersor emergente de turbina 1/2" de 4,6 a 10,7 m. de alcance, tipo 3504-Pc
(Serie 3500) de Rain Bird o equivalente. Conexión a la red de 1/2", con junta
limpiadora multifuncional, estator ajustable,  filtro facilmente extraible, sector
de riego de 40º a 360º, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para
su conexión a la red de riego. Instalado y regulado.

Mano de obra................................ 4,07
Materiales...................................... 17,30
Medios auxiliares......................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................... 21,80

 2.05.07 ud  Aspersor emergente alcance 7,6 a 15,2 m.                        
Aspersor emergente de turbina 1/2" de 7,6 a 15,2 m. de alcance, tipo
5004-Plus PC (Serie 5000) de Rain Bird o equivalente. Conexión a la red de
1/2", con junta limpiadora multifuncional, estator ajustable, filtro facilmente
extraible, sector de riego de 40º a 360º, incluso anclaje de hormigón y piezas
precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y regulado.

Mano de obra................................ 4,07
Materiales...................................... 21,72
Medios auxiliares......................... 0,52

TOTAL PARTIDA........................... 26,31

 2.05.08 m   Tubería de polietileno enterrada con goteros                    
Tubería con goteros enterrada tipo Rain Bird XFS con tecnología Copper
Shield o equivalente, de diámetro 16,1 mm. y color cobre, para colocación ba-
jo el cesped y arbustos, y con goteros autocompensantes cada 50 cm. que
proporcionan un caudal constante en toda la longitud, asegurando la unifor-
midad. El sistema Copper Shield evita la entrada de raíces en la tubería y por
tanto su obturación. Incluso estaca de conexión cada 2 metros. Totalmente
conexionada y probada, incluso conexión a la tubería general de alimenta-
ción del sector de riego y parte proporcional de piezas de unión.

Mano de obra................................ 0,17
Materiales...................................... 2,18
Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,47

 2.05.09 ud  Electroválvula de 2¨ 200 PGA, includo llave de corte            
Electroválvula de  2" 200 PGA, incluso llave de corte de 2", solenoide de 9V,
totalmente colocada

Mano de obra................................ 5,22
Materiales...................................... 132,68
Medios auxiliares......................... 6,98

TOTAL PARTIDA........................... 144,88
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 2.05.10 ud  Módulo regulador de presión                                     
Módulo regulador de presión tipo PRS-Dial de Rain Bird o equivalente, para
electroválvula tipo PGA. Regula y mantiene una presión de salida constante
entre 1,04 y 6,90 bares en ±0,21 bares. El mando de ajuste con retén permite
el ajuste fino en incrementos de 0,02 bares. Totalmente instalado.

Mano de obra................................ 1,74
Materiales...................................... 64,12
Medios auxiliares......................... 3,34

TOTAL PARTIDA........................... 69,20

 2.05.11 m   Cable eléctrico telemando válvulas con canalización             
Canalizacion de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico
antihumedad de 6x1,5mm2, para accionamiento de válvulas, incluso excava-
cion,  relleno, tendido y conexionado.

Mano de obra................................ 0,34
Materiales...................................... 4,58
Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,17

 2.05.12 ud  Decodificador FD-101 (1 Estación)                               
Suministro e instalación de decodificador de campo de una estación para
programador ESP-LXD o similar, incluso conectores estancos con gel de
aislamiento. Terminado.

Mano de obra................................ 12,62
Materiales...................................... 93,00
Medios auxiliares......................... 5,34

TOTAL PARTIDA........................... 110,96

 2.05.13 ud  Desgüe conducido en final de red                                
Desagüe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado de red de
abastecimiento, consistente en la colocación de pieza en "T" de fundición con
salida de 100 mm , válvula de cierre elastioco de 100 mm. y tuberia de fundi-
ción de 100 mm. de 5 m de longitud media incluso excavaciones arena para
cama y protección de tubería y tapado de la zanja con zahorra, piezas de
unión, codos y medios auxiliares, totalmente terminado y probado.

Mano de obra................................ 67,86
Materiales...................................... 556,71
Medios auxiliares......................... 31,60

TOTAL PARTIDA........................... 656,17

Página 65



CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE V)  

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 2.06 ALUMBRADO                                                       
 2.06.01 ud  Arqueta alumbrado (60x60 cm.) fundición                         

Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón
en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición
ductil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción  "ALUM-
BRADO PUBLICO". Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 259,92
Medios auxiliares......................... 18,30

TOTAL PARTIDA........................... 380,01

 2.06.02 ud  Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundición                         
Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, in-
cluso marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco. Enfoscada y total-
mente terminada.

Mano de obra................................ 76,34
Materiales...................................... 67,84
Medios auxiliares......................... 7,29

TOTAL PARTIDA........................... 151,47

 2.06.03 m   Canalización 2T PE (D=110 mm.)                                  
Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,06
Materiales...................................... 15,90
Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 19,92

 2.06.04 m   Canalización 4T PE (D=110 mm.)                                  
Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior co-
rrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 25,39
Medios auxiliares......................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................... 30,24

 2.06.05 m   Conductor de cobre flexible (4x6 mm2)                           
Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de sección, tipo DN-K para una ten-
sión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de
obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbra-
do existentes.

Mano de obra................................ 0,09
Materiales...................................... 3,97
Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 4,26

 2.06.06 m   Cable red de tierra (35 mm2)                                    
Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm2, para la red de tierra.
Totalmente instalado

Mano de obra................................ 0,68
Materiales...................................... 2,86
Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,72
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 2.06.07 ud  Cimentación columnas (60x60x70 cm.)                             
Cimentación de columnas de 60x60x70, en hormigón en masa de 20 N/mm2
de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materia-
les sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Termina-
do.

Mano de obra................................ 61,07
Materiales...................................... 25,37
Medios auxiliares......................... 4,38

TOTAL PARTIDA........................... 90,82

 2.06.08 ud  Cimentación de columnas (80x80x120 cm.)                         
Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormigón en masa de 20
N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de
materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Mano de obra................................ 61,07
Materiales...................................... 63,50
Medios auxiliares......................... 6,30

TOTAL PARTIDA........................... 130,87

 2.06.09 ud  Columna troncocónica TCP (H=12 m.) Brazo doble                  
Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equi-
valente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro
en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de
conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y brazo
doble de 1,20 metros para sendas luminarias, montaje, pintura de acabado
mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte
proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, completa-
mente instalada.

Mano de obra................................ 25,45
Maquinaria..................................... 34,13
Materiales...................................... 1.290,24
Medios auxiliares......................... 68,30

TOTAL PARTIDA........................... 1.418,12

 2.06.10 ud  Columna troncocónica TCP (H=12 m.) 1 Brazo                      
Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equi-
valente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro
en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de
conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y un
brazo de 1,20 metros para colocación de luminaria, montaje, pintura de aca-
bado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra,
parte proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, com-
pletamente instalada.

Mano de obra................................ 22,05
Maquinaria..................................... 29,58
Materiales...................................... 1.236,36
Medios auxiliares......................... 65,17

TOTAL PARTIDA........................... 1.353,16
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 2.06.11 ud  Columa NIKOLSON 4 m.                                            
Suministro y colocación de columna galvanizada modelo "NIKOLSON", o si-
milar, de 4 m de altura y 3 mm . de espesor, pintada en color verde RAL
6002. incluso montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de  16
MM. completamente instalado.

Mano de obra................................ 18,66
Materiales...................................... 121,21
Medios auxiliares......................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................... 146,95

 2.06.12 ud  Columa NIKOLSON 5 m.                                            
Suministro y colocación de columna galvanizada modelo "NIKOLSON", o si-
milar, de 5 m de altura y 3 mm . de espesor, pintada en color verde RAL
6002. incluso montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de  16
MM. completamente instalado.

Mano de obra................................ 18,66
Materiales...................................... 200,21
Medios auxiliares......................... 11,08

TOTAL PARTIDA........................... 229,95

 2.06.13 ud  Luminaria Luma 1 ó equivalente                                  
Luminaria tipo Luma 1 (BGP623 LED210-4S 740 DW10) de Philips o equiva-
lente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio pla-
no templado, grado de hermeticidad IP66, potencia (consumon nominal)
134,3 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexio-
nado, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 33,93
Materiales...................................... 814,06
Medios auxiliares......................... 42,91

TOTAL PARTIDA........................... 890,90

 2.06.14 ud  Proyector BPP612 ó equivalente                                  
Luminaria proyector modelo BPP612 1xECO100/830 DP de Philips o equiva-
lente, flujo de la lámpara 10.000 lm, flujo de la luminaria 9.000 lm, potencia
110 W, eficacia 81 lm/W, con acabado con pintura gris u otra a elegir por la
Dirección de Obra, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y
conexionado, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 33,93
Materiales...................................... 499,42
Medios auxiliares......................... 26,99

TOTAL PARTIDA........................... 560,34

 2.06.15 ud  Luminaria BDS670 1xGRN 100-3S/740 MDA ó equivalente             
Luminaria tipo modelo Metronomis BDS670 1xGRN100-3S/740 MDA de Phi-
lips o equivalente, flujo de la lámpara 10.500 lm, flujo de la luminaria 8.715
lm, potencia 74 W, eficacia 118 lm/W, con acabado con pintura gris u otra a
elegir por la Dirección de Obra, incluso equipo eléctrico de regulación y con-
trol, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 33,93
Materiales...................................... 521,62
Medios auxiliares......................... 28,11

TOTAL PARTIDA........................... 583,66
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 2.06.16 ud  Númeración de báculo o columna                                  
Numeración de báculo o columna.

Mano de obra................................ 0,92
Materiales...................................... 0,08
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,05

 2.06.17 ud  Pica de puesta a tierra                                         
Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros
de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T.Total-
mente instalada y comprobada.

Mano de obra................................ 5,09
Materiales...................................... 10,22
Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,09

 2.06.18 ud  Conexiones eléctricas                                           
Caja de conexiones eléctricas y protección de poliester y fibra de vidrio, bor-
nas y fusibles calibrados, colocada en el interior de las columnas. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra................................ 3,41
Materiales...................................... 9,02
Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,06

 2.06.19 ud  Modificación del cuadro de mando                                
Instalación de una nueva línea de protección y alimentación en el cuadro de
mando existente y formada por interruptor magnetotérmico 16 A IV, interruptor
diferencial 25/300 mA IV, contactor tetrapolar y conexión con el sistema de
control, totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 67,86
Materiales...................................... 339,14
Medios auxiliares......................... 20,59

TOTAL PARTIDA........................... 427,59

 2.06.20 ud  Adaptación de líneas de alumbrado existentes                    
Adaptación de la red subteránea de alumbrado público a las nuevas canali-
zaciones, incluyendo desconexión y recuperación de conductores, instalación
en la nueva canalización y ampliación de las líneas existentes con empal-
mes estancos en arqueta, totalmente ejecutado y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 542,88
Materiales...................................... 215,00
Medios auxiliares......................... 38,35

TOTAL PARTIDA........................... 796,23

 2.06.21 ud  Sistema regulador remoto por luminaria                          
Suministro y colocación de sistema remoto de regulación de cada luminaria,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 5,22
Materiales...................................... 52,11
Medios auxiliares......................... 2,90

TOTAL PARTIDA........................... 60,23
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 2.06.22 PA  Alumbrado provisional                                           
de abono íntegro, para alumbrado provisional durante la realización de la
obra, con redes y equipos que garanticen los valores mínimos exigidos para
el tipo de vial.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

 2.06.23 ud  Tramitación del expediente administrativo                       
Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de
alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los
documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, bo-
letines y homologación con el Servicio de Ingenieria del Ayuntamieto de Bur-
gos.

TOTAL PARTIDA........................... 1.553,40

 2.06.24 ud  Pruebas, tasas y boletines                                      
Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de
control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad
Autónoma y boletin de la instalación.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

SUBCAPÍTULO 2.07 TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL                                  
 2.07.01 ud  Arqueta telecomunicaciones tapa fundición  (60x60x80 cm.)       

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250,
incluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 286,09
Medios auxiliares......................... 19,63

TOTAL PARTIDA........................... 407,51

 2.07.02 m   Canalización telecomunicaciones (4T PEø110 mm.)                 
Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 110mm., in-
cluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 28,20
Medios auxiliares......................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................... 33,19

 2.07.03 m   Canalización telecomunicaciones (6T PEø110 mm.)                 
Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 38,17
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,66
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 2.07.04 m   Canalización telecomunicaciones (8T PEø110 mm.)                 
Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 8 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 4,07
Materiales...................................... 44,32
Medios auxiliares......................... 2,45

TOTAL PARTIDA........................... 50,84

 2.07.05 m   Canalización telecomunicaciones (12T PEø110 mm.)                
Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 12 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 4,07
Materiales...................................... 57,28
Medios auxiliares......................... 3,11

TOTAL PARTIDA........................... 64,46

SUBCAPÍTULO 2.08 TELEFÓNICA, ONO, JAZZTEL Y GAS NATURAL                  
APARTADO  2.08.01 TELEFÓNICA                                                      
 2.08.01.01 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

 2.08.01.02 ud  Arqueta H de 80x72x82 cm                                        
Arqueta tipo H de Telefónica, de  80x70 cm. y 82 cm. de profundidad, realiza-
da con hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con  T.M. de arido 30 mm. Ar-
mado. Con marco y tapa de 80 x 70 clase D-400 Homologada, incluso exca-
vación y transporte de materiales a vertedero, rellenos de trasdos. totalmente
terminada.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 474,97
Medios auxiliares......................... 29,19

TOTAL PARTIDA........................... 605,95

 2.08.01.03 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         
Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48
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APARTADO  2.08.02 ONO                                                             
 2.08.02.01 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

 2.08.02.02 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

APARTADO  2.08.03 JAZZTEL                                                         
 2.08.03.01 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

 2.08.03.02 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

APARTADO  2.08.04 RED DE GAS                                                      
 2.08.04.01 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

 2.08.04.02 ud  Arqueta 40x40 cm. fundición                                     
Arqueta de gas de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, incluso marco y ta-
pa en fundición ductil para rellenar con pavimento, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 76,34
Materiales...................................... 140,63
Medios auxiliares......................... 10,98

TOTAL PARTIDA........................... 227,95
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 2.08.04.03 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

SUBCAPÍTULO 2.09 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               
 2.09.01 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras                                      

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras, para la red de energía electrica, de di-
mensiones especificadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa
de fundición de 70x70 cm., ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor, incluso excavación, transporte y relleno de tierras, transporte a
vertedero de material sobrante, y enfoscado interior, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 118,76
Materiales...................................... 197,72
Medios auxiliares......................... 16,01

TOTAL PARTIDA........................... 332,49

 2.09.02 m   Canalización  4ø160 acera                                       
Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 4 tu-
bos de  P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guia, en zanjas de 50x100
cm., incluso excavación, trasnporte y relleno, cama  y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30. Terminada.

Mano de obra................................ 5,09
Materiales...................................... 29,68
Medios auxiliares......................... 1,76

TOTAL PARTIDA........................... 36,53

 2.09.03 m   Canalización  4ø160 calzada                                     
Canalización, para la red de energía electrica, en calzada, formada por cuatro
tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 60x90 cm., incluso exca-
vación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección
con hormigón de HNE/15/P/30 y cinta de señalización y alambre guía. Termi-
nada

Mano de obra................................ 5,77
Materiales...................................... 80,59
Medios auxiliares......................... 4,37

TOTAL PARTIDA........................... 90,73

 2.09.04 ud  Colocación de tapa en rasante                                   
Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 20,52
Materiales...................................... 153,36
Medios auxiliares......................... 8,80

TOTAL PARTIDA........................... 182,68

 2.09.05 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36
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SUBCAPÍTULO 2.10 TRÁFICO                                                         
 2.10.01 m   Canalización 2T PE (D=110 mm.)                                  

Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,06
Materiales...................................... 15,90
Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 19,92

 2.10.02 m   Canalización 4T PE (D=110 mm.)                                  
Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior co-
rrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 25,39
Medios auxiliares......................... 1,46

TOTAL PARTIDA........................... 30,24

 2.10.03 ud  Arqueta  de 60x60x80 cm                                         
Arqueta para la red de semáforos municipal de 60x60 cm. realizada con hor-
migón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250 cm., re-
vestida con el mismo tipo de material del pavimento donde se encuentra, in-
cluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente termina-
do.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 262,32
Medios auxiliares......................... 18,42

TOTAL PARTIDA........................... 382,53

 2.10.04 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         
Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 21,02
Medios auxiliares......................... 2,10

TOTAL PARTIDA........................... 43,48

 2.10.05 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               
Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,22
Materiales...................................... 68,47
Medios auxiliares......................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................... 76,36

 2.10.06 ud  Ciment. columnas 50x50x50                                       
Cimentación de columnas de  50x50x50, en hormigón en masa de  20
N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 MM, incluso excavación, transporte de
materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Mano de obra................................ 61,07
Materiales...................................... 48,40
Medios auxiliares......................... 5,54

TOTAL PARTIDA........................... 115,01
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 2.10.07 ud  Ciment. báculo 1,0x1,0x1,2 m                                    
Cimentación de para columna de TV de 15 mts. l de 100x1000x120cm, en
hormigón en masa de  20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 MM, incluso ex-
cavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, materiales mano
de obra y medios auxiliares. Terminado.

Mano de obra................................ 74,65
Materiales...................................... 179,03
Medios auxiliares......................... 12,83

TOTAL PARTIDA........................... 266,51

 2.10.08 ud  Desmontaje y  montaje de columna de 2,4 m de altura             
Desmontaje y montaje de columna con pernos de 4" diámetro exterior y 2,4
m. de altura, con campana de chapa, galvanizada,  incluso soldadura para
pernos de anclaje, pernos, arandelas, tuercas, soportes de aluminio y acce-
sorios de instalación.

TOTAL PARTIDA........................... 90,38

 2.10.09 ud  Desmontaje  y montaje de báculo de 6 m de altura 4,5 m saliente 
Demontaje y montaje de báculo de 4mm de espesor y  6m de altura con
4.5m de saliente, galvanizado.

TOTAL PARTIDA........................... 248,85

 2.10.10 ud  Pulsador para peatones                                          
Caja con pulsador para peatones en cruces accionados, con doble inscrip-
ción, montado sobre columna o báculo y conectado.

Mano de obra................................ 15,31
Materiales...................................... 127,42
Medios auxiliares......................... 7,22

TOTAL PARTIDA........................... 149,95

SUBCAPÍTULO 2.11 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
 2.11.01 ud  Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x2,10 m)         

Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m., con inscripción según indicaciones
del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente
colocada.

Mano de obra................................ 101,79
Materiales...................................... 1.074,32
Medios auxiliares......................... 59,51

TOTAL PARTIDA........................... 1.235,62

 2.11.02 ud  Señal circular (D=650 mm) aluminio nivel 2  antivandálica       
Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "ca-
jón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y
lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable,  siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 15,27
Materiales...................................... 149,45
Medios auxiliares......................... 8,33

TOTAL PARTIDA........................... 173,05
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 2.11.03 ud  Señal cuadrada (L=600 mm) aluminio nivel 2 antivandálica        
Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajón
cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y la-
mas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmen-
te terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 149,15
Medios auxiliares......................... 8,58

TOTAL PARTIDA........................... 178,09

 2.11.04 ud  Señal triangular (L=900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica      
Señal triangular de 900 mm.de lado, de aluminio anodizado formando "cajón
cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y la-
mas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 15,27
Materiales...................................... 165,72
Medios auxiliares......................... 9,16

TOTAL PARTIDA........................... 190,15

 2.11.05 ud  Señal rectangular (L=600x900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica 
Señal rectangular de 600x900 mm. de lados, de aluminio anodizado forman-
do "cajón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de
ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta den-
sidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indica-
ciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 20,36
Materiales...................................... 172,75
Medios auxiliares......................... 9,77

TOTAL PARTIDA........................... 202,88

 2.11.06 ud  Cajetín reflexivo (40x20 cm.)                                   
Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con lámina antigraf-
fiti, incluso parte proporcional de tornilleria,  totalmente colocada.

Mano de obra................................ 11,72
Materiales...................................... 24,00
Medios auxiliares......................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................... 37,52
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 2.11.07 ud  Poste de aluminio (76x5x4000 mm.) anclaje taladro               
Poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y
4000 mm. de longitud, parala colocación de tres señal (ó seis si se colocan
tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón meidante ta-
ladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profunidad, y poste-
rior relleno dl heco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aploma-
do.

Mano de obra................................ 13,57
Maquinaria..................................... 21,75
Materiales...................................... 125,54
Medios auxiliares......................... 3,22

TOTAL PARTIDA........................... 164,08

 2.11.08 m   Señalización horizontal con línea de a=10 cm.                   
Señalización horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en
color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adic-
ción de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparación del
soporte, replanteo y premarcaje.

Mano de obra................................ 0,05
Materiales...................................... 0,30
Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,37

 2.11.09 m2  Pintura sobre calzada                                           
Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza
de la superfcie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, ins-
cripciones, y lineas de parada.

Mano de obra................................ 9,19
Materiales...................................... 3,34
Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,16

 2.11.10 ud  Baliza solar Siglite tipo A-666                                 
Baliza solar en vidrio templado, tipo Siglite A-666 o equivalente, de 110 mm.
de diámetro y 900 gramos de peso, colocada en acera para delimitación de
glorietas o isletas, incluso elementos de fijación, totalmente colocada.

Mano de obra................................ 3,39
Materiales...................................... 42,54
Medios auxiliares......................... 2,33

TOTAL PARTIDA........................... 48,26
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SUBCAPÍTULO 2.12 MOBILIARIO URBANO                                               
 2.12.01 ud  Papelera modelo Ibiza (80 littros)                              

Suministro y colocación de papelera modelo Ibiza de Plastic Omnium o equi-
valente, de 80 litros de capacidad, fabricada en polietileno rotomoldeado, de
1070 mm. de altura, 595 mm. de anchura y 395 mm. de longitud. Colocación
mediante tacos de expansión sobre base de hormigón.

Mano de obra................................ 16,97
Materiales...................................... 305,25
Medios auxiliares......................... 16,30

TOTAL PARTIDA........................... 338,52

 2.12.02 ud  Banco fundición y madera tropical  Amanta 1,80 m con brazos     
Banco tipo "Amanta" o similar, de 1,80 m. de longitud, con brazos, patas de
hierro fundido pintado con una capa de imprimación y dos de acabado en
pintura tipo oxirón, color negro forja, y nueve tablones, tresd de ellos curvos,
de 3,5 cm. de espesor de madera tropical tratada y con dos manos de barniz
a poro abierto, incluso anclajes. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 33,93
Materiales...................................... 804,00
Medios auxiliares......................... 42,40

TOTAL PARTIDA........................... 880,33

 2.12.03 m   Valla de hierro galvanizado pintura poliéster al horno          
Valla de diseño RPM de hierro galvanizado en caliente (ISO 10684) espesor
80 micras según UNE-EN ISO 14713 para una vida útil de 20 años, limpieza
de superficie con chorro de arena de forma suave con el fin de eliminar la ca-
pa de pasivación, pintura de la valla mediante 100 micras de pintura en polvo
de poliéster secada al horno (200º) con acabado oxirón. Anclajes y piezas ne-
cesarias para su colocación, según especificaciones del Ayto. de Burgos, di-
seño modular RPM. Incluso Ensayos según UE-EN ISO 146. Totalmente co-
locada.

Mano de obra................................ 11,88
Materiales...................................... 97,58
Medios auxiliares......................... 5,54

TOTAL PARTIDA........................... 115,00
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CAPÍTULO 3 VARIOS                                                          

 3.01 ud  Reposición de Vértices Topógraficos de alta precisión           
Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares, trabajos consistentes en Obra Civil. Clavo
de Bronce o Acero inoxidable, arandela según croquis donde se identifique el
número de vertice. Suministro y Colocación. Incluso pequeñas demoliciones
de pavimento existente y transporte a vertedero autorizado de los materiales
resultantes. Terminado.

TOTAL PARTIDA........................... 85,00

 3.02 ud  Tasa de Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión   
Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para el Cálculo de las coordena-
das del vértice repuesto.

TOTAL PARTIDA........................... 100,00

 3.03 PA  Documentación final de obra                                     
de abono integro para la realización de documentacion final  de la obra real-
mente ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topográficos fina-
les, en coordenadas de la red municipal, según indicaciones y normas muni-
cipales.

TOTAL PARTIDA........................... 2.500,00

 3.04 PA  Limpieza y terminación de las obras                             
de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

Burgos, febrero de 2020

El INGENIERO DE CAMINOS C. Y P. El INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.

DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: LUÍS MARÍA ARCE LASTRA Fdo.: PEDRO LASTRA PALACIOS
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