
CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO             

 1.01 ud  Tala de árbol                                                   

Tala de arbol, de cualquier diámetro, incluso arranque del tocón y tranporte a
vertedero.

Mano de obra................................ 14,24

Maquinaria..................................... 18,49

Medios auxiliares......................... 1,65

TOTAL PARTIDA........................... 34,38

 1.02 m2  Desbroce y excavación de tierra vegetal                         

Desbroce y excavación de tierra vegetal existente, incluso acopio en obra de
material obtenido para su posterior reutilización. Excavación de altura varia-
ble hasta 30 cm.

Mano de obra................................ 0,11

Maquinaria..................................... 0,40

Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,54

 1.03 m2  Demolición pavimento firme flexible hasta 30 cm.                

Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso
cortes de pavimento terminación, refino y preparación de la supeficie resul-
tante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 1,14

Maquinaria..................................... 3,29

Materiales...................................... 0,14

Medios auxiliares......................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................... 4,80

 1.04 m2  Demolición de aceras hasta 40 cm.                               

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas
hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra,
incluso base de hormigón, bordillos, rígolas y corte de pavimentos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 3,98

Maquinaria..................................... 1,78

Medios auxiliares......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 6,06

 1.05 m2  Demolición de solado de hormigón en acceso a fabricas           

Demolición de pavimentos de hormigón en accesos a fábricas, de un espe-
sor de hasta 40 cm., hormigón en masa o armado, incluso corte de pavimen-
tos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 5,12

Maquinaria..................................... 2,64

Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

 1.06 m2  Fresado de 1cm/m2 en mezcla bituminosa                          

Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado
por mezclas bituminosas, incluso carga y transporte de los materiales obte-
nidos a vertedero. Terminado.

Mano de obra................................ 0,17

Maquinaria..................................... 0,51

Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,71

 1.07 m3  Excavación en la traza                                          

Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humecta-
ción, compactación de la explanada y carga sobre camión de los terrenos re-
sultantes de la excavación. Terminado.

Mano de obra................................ 0,56

Maquinaria..................................... 1,78

Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,46

 1.08 m3  Terraplén o rellenos (préstamo)                                 

Terraplén o relleno, con suelo seleccionado  procedentes de préstamos, in-
cluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a
obra, extensión, humectación y compactación.Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,15

Maquinaria..................................... 3,75

Materiales...................................... 0,59

Medios auxiliares......................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................... 4,72

 1.09 m3  Excavación en zanjas y pozos                                    

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,72

Maquinaria..................................... 1,77

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,88

 1.10 m3  Demol. macizos hormigón, manual, carga                          

Demolición de macizos de hormigón, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 47,21

Maquinaria..................................... 12,80

Medios auxiliares......................... 3,04

TOTAL PARTIDA........................... 63,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

 1.11 m3  Demol. macizos de hormigón, mecánicos, carga-transporte         

Demolición de macizos de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 1,91

Maquinaria..................................... 33,24

Medios auxiliares......................... 1,78

TOTAL PARTIDA........................... 36,93

 1.12 ud  Demolición de sumidero                                          

Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Tra-
bajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberí-
as a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 28,67

Maquinaria..................................... 24,35

Materiales...................................... 0,30

Medios auxiliares......................... 2,70

TOTAL PARTIDA........................... 56,02

 1.13 m   Demolición de tubería de saneamiento existente                  

Demolición de tubería  de saneamiento existente , de cualquier dimensión,
incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del
fondo, demolición de cimentaciones y pozos,  limpieza y carga sobre camión
de escombros.  Terminado.

Mano de obra................................ 7,65

Maquinaria..................................... 4,39

Medios auxiliares......................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................... 12,65

 1.14 m   Demolición tubería de abastecimiento existente                  

Demolición por tramos de tubería de abastecimiento existente de diámetro
de 100 a 300 mm, de fundición, realizada por medios manuales con compre-
sor y amoladora, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas y
piezas especiales y extracción y  traslado de los escombros hasta el punto
de carga y carga sobre camión.

Mano de obra................................ 9,55

Maquinaria..................................... 4,39

Medios auxiliares......................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 14,65
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

 1.15 m   Demolición tubería de riego existente                           

Demolición por tramos de tubería de riego existente de diámetros iguales o
inferiores 50 mm., de polietileno, realizada por medios manuales con com-
presor y amoladora, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas y
piezas especiales y extracción y  traslado de los escombros hasta el punto
de carga y carga sobre camión.

Mano de obra................................ 1,91

Maquinaria..................................... 0,60

Medios auxiliares......................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................... 2,64

 1.16 ud  Demolición de pozo de registro                                  

Demolición de pozo de registro existente, cualquiera que sea su ubicación.
Trabajos consistentes en la retirada y transporte del pozo de registro comple-
to a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 33,35

Maquinaria..................................... 40,42

Materiales...................................... 0,60

Medios auxiliares......................... 3,77

TOTAL PARTIDA........................... 78,14

 1.17 ud  Demolición de arqueta                                           

Demolición de arqueta existente, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos
consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o
gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos poste-
riores, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 7,12

Maquinaria..................................... 6,84

Materiales...................................... 0,08

Medios auxiliares......................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 14,75

 1.18 m   Demolición de canalización sin mantenimiento de servicio        

Demolición de canalización de red de energía electrica, alumbrado o teleco-
municaciones, consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la
excavación en cualquier tipo de terreno, hasta 2,50 m de profundidad, por
medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agotamiento, refino,
compactación del fondo y transporte de los productos resultantes a vertedero
o gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................ 2,01

Maquinaria..................................... 5,27

Materiales...................................... 1,80

Medios auxiliares......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 9,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

 1.19 m   Demolición de canalización incluso mantenimiento servicio       

Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alum-
brado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servi-
cio, y suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  mante-
niendo del cableado de  la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160
mm (450Nw), incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la ra-
sante de la nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agota-
miento, refino, compactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y
transporte de los productos resultantes a gestor autorizado.

Mano de obra................................ 7,70

Maquinaria..................................... 3,87

Materiales...................................... 10,46

Medios auxiliares......................... 1,11

TOTAL PARTIDA........................... 23,14

 1.20 ud  Arrancado de soporte                                            

Arrancado de  soporte de aluminio para señal de tráfico, incluso retirada, car-
ga y transporte a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................ 14,14

Medios auxiliares......................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 14,85

 1.21 ud  Desmontaje de punto de luz existente                            

Desmontaje de punto de luz existente, incluso recuperación de los conducto-
res y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su
posterior reutilización.

Mano de obra................................ 56,95

Maquinaria..................................... 28,85

Medios auxiliares......................... 4,35

TOTAL PARTIDA........................... 90,15

 1.22 ud  Traslado de contenedor                                          

Retirada, almacenamiento y traslado de contenedor municipal de residuos
(orgánicos, plásticos, vidrio o papel) a nuevo emplazamiento a determinar
por Dirección de Obra. Terminado.

Mano de obra................................ 11,47

Maquinaria..................................... 34,13

Medios auxiliares......................... 2,31

TOTAL PARTIDA........................... 47,91

 1.23 ud  Taladro de 125 mm. en muro de hormigón armado (30-45 cm.)       

Taladro de 125 mm. de diámetro en muro de hormigón, mampostería, fábri-
ca de ladrillo, etc... de 30 a 45 cm. de espesor, totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 71,57

Maquinaria..................................... 38,06

Medios auxiliares......................... 5,54

TOTAL PARTIDA........................... 115,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

 1.24 ud  Desmontaje y retirada de cartel                                 

Desmontaje de cartel lateral de señalización tipo lamas o tipo AIMPE (varios
módulos), incluso retirada, carga sobre camión y transporte a almacén muni-
cipal o gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 28,67

Maquinaria..................................... 49,16

Medios auxiliares......................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................... 81,77

 1.25 m3  Terraplén o relleno con material procedente de obra             

Terraplén o relleno, con suelo seleccionado  procedentes de excavaciones,
incluso  carga del material, transporte en obra, extensión, humectación y
compactación.Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,15

Maquinaria..................................... 2,72

Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,02

 1.26 ud  Protección de árbol                                             

Protección de árbol existente mediante entablillado de madera perimetral o
mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m. formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo de 200x100 mm. de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm. de diámetro y verticales de 4 mm. sol-
dados en los extremos a postes verticales de 40 mm. de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fija-
das al pavimento de 65x24x12 cm. con 8 orificios, para soporte de los pos-
tes, amortizables en 5 usos, para impedir el golpeo por arte de la maquinaria
durante los trabajos en las proximidades, incluso parte proporcional de mon-
taje, pletinas de 20x4 mm. y elementos de fijación al pavimento manteniendo
en condiciciones seguras durante todo el tiempo que se requiera, incluso
posterior desmontaje.

Mano de obra................................ 2,48

Materiales...................................... 21,72

Medios auxiliares......................... 1,22

TOTAL PARTIDA........................... 25,42

 1.27 t   Machaqueo de material procedente de la demolición               

Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar
de machaqueo, incluso clasificación previa y separación exhaustiva de mate-
riales procedentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto por
machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar escombros, hormigón y
áridos, ajustable la granulometría de salida, separación de metales y dos
salidas de tipos de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo
podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripciones Particulares. El pre-
cio incluye la instalacion y desmontaje de los equipos, la elaboración de do-
cumentación o proyectos y abono de tasas, según normativa vigente.

Mano de obra................................ 0,14

Maquinaria..................................... 2,77

Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

 1.28 t   Transporte a gestor autorizado escombro limpio con camión 16 t  

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89

Materiales...................................... 6,00

Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29

 1.29 m3  Tte. material de excavación sobrante a vertedero autorizado 10 t

Transporte, con camión de 16 Tn, de material procedente de las excavación a
vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon de vertido, me-
dido según seccion tipo sin esponjamiento.

Maquinaria..................................... 3,79

Materiales...................................... 1,00

Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO 2.01 SUBBASES Y BASES                                                

 2.01.01 m3  Base granular de productos procedentes del machaqueo            

Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA
0/32), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material
desde la instalación de machaqueo.

Mano de obra................................ 0,19

Maquinaria..................................... 4,15

Medios auxiliares......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 4,56

 2.01.02 m3  Base granular de productos procedentes de machaqueo de planta 

Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA
0/40), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material
desde la planta de gestión

Mano de obra................................ 0,76

Maquinaria..................................... 4,11

Materiales...................................... 6,82

TOTAL PARTIDA........................... 11,69

 2.01.03 m3  Base granular zahorra artificial  ZA 0/32                       

Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 según PG3, extendida, humec-
tada y compactada, utilizando la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar,
evitando de esta manera posibles deterioros en las infraestructuras existen-
tes. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,76

Maquinaria..................................... 4,11

Materiales...................................... 15,08

Medios auxiliares......................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................... 20,96

 2.01.04 m2  Base solera de hormigón HM-20 (e=12 cm.)                        

Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con ta-
maño de árido de 30mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado
del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Mano de obra................................ 2,28

Materiales...................................... 8,92

Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 11,76
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CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 2.02 BORDILLOS Y RIGOLAS                                             

 2.02.01 m   Bordillo recto de granito (25x15 cm.)                           

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm., incluso excavación manual, cimiento de 15 cm. de
espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejunta-
do. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 10,29

Materiales...................................... 23,84

Medios auxiliares......................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................... 35,85

 2.02.02 m   Bordillo curvo de granito (25x15 cm.)                           

Bordillo curvo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm., incluso excavación manual, cimiento de 15 cm. de
espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejunta-
do. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 10,29

Materiales...................................... 31,44

Medios auxiliares......................... 2,11

TOTAL PARTIDA........................... 43,84

 2.02.03 m   Bordillo prefabricado de hormigón tipo A-1 (20x14 cm.)          

Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma
UNE-127025, de 20x14x100 cm, incluso excavación manual, cimiento de hor-
migón HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 7,60

Materiales...................................... 6,67

Medios auxiliares......................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................... 15,00

 2.02.04 m   Bordillo Jardín de granito (25x8 cm.) recto                     

Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb inclu-
so mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 7,40

Materiales...................................... 18,33

Medios auxiliares......................... 1,30

TOTAL PARTIDA........................... 27,03

 2.02.05 m   Bordillo Jardín de granito (25x8 cm.) curvo                     

Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., curvo, incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb
incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 7,40

Materiales...................................... 24,46

Medios auxiliares......................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................... 33,48
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 2.02.06 m   Bordillo granito recto (20x10 cm.) encintados                   

Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vis-
tas, de 20x10X100 cm., incluso excavaci?n manual, cimiento de
HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,82

Maquinaria..................................... 0,04

Materiales...................................... 16,64

Medios auxiliares......................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................... 21,54

 2.02.07 m   Rigola de hormigón "in situ" (40 cm. espesor)                   

Rigola de hormigón fabricada in situ, junto a bordillo existente, de hormigón
HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................ 3,36

Materiales...................................... 10,96

Medios auxiliares......................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................... 15,05

SUBCAPÍTULO 2.03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             

 2.03.01 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D (D-12)               

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con árido siliceo u
ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 2,51

Maquinaria..................................... 14,42

Materiales...................................... 48,25

Medios auxiliares......................... 3,29

TOTAL PARTIDA........................... 68,47

 2.03.02 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 22  bin S (S-20)               

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 bin S (S-20), con árido calizo, in-
cluso corte de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,14

Maquinaria..................................... 9,23

Materiales...................................... 49,12

Medios auxiliares......................... 3,01

TOTAL PARTIDA........................... 62,50

 2.03.03 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 32 base G (G-25)               

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 32 base G (G-25), con calizo, en ca-
pa base, incluso cortes de juntas. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 1,14

Maquinaria..................................... 9,74

Materiales...................................... 45,04

Medios auxiliares......................... 2,83

TOTAL PARTIDA........................... 58,75
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 2.03.04 m2  Pavimento D-12 AC 16 Surf coloreado                             

Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa  en Caliente, tipo D-12,
(AC 16 Surf) , en capa de rodadura de 6 cm., con áridos con desgaste de los
ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante
bituminoso 60/70. Colorante mediante oxido de hierro Bayferrox 130A ó simi-
lar. No incluido riego adherencia C60B3 ADH ó de imprimación C60BF4 IMP.
Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................ 3,68

Maquinaria..................................... 2,64

Materiales...................................... 32,08

Medios auxiliares......................... 1,95

TOTAL PARTIDA........................... 40,35

 2.03.05 m2  Riego de imprimación (1 Kg/m²)                                  

Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg. por m² de emulsión
C60BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección
de bordillos. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,08

Maquinaria..................................... 0,07

Materiales...................................... 0,25

Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,42

 2.03.06 m2  Riego de adherencia (0,5 Kg/m²)                                 

Riego de adherencia con una dotación de 0,50 Kg por m² de emulsión
B60B3 ADH, incluso protección de bordillos.Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,10

Maquinaria..................................... 0,04

Materiales...................................... 0,20

Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,36
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SUBCAPÍTULO 2.04 PAVIMENTOS                                                      

 2.04.01 m2  Pavimento baldosa de terrazo (30x30x4,0 cm.) marcado UT-7T-B-I  

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm. ,  acabado pulido tacos y soles,
asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso
aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su coloca-
ción,  rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25m2 relle-
nas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 10,29

Materiales...................................... 11,30

Medios auxiliares......................... 1,09

TOTAL PARTIDA........................... 22,68

 2.04.02 m2  Pavimento baldosa de terrazo (40x40x4,5 cm.) marcado  UT-7T-B-I 

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 40x40x4,5 cm. ,  acabado petreo,  asentada so-
bre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso aplicación de le-
chada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado
cuidadoso de juntas,a, incluso rellenado cuidadoso de juntas y juntas de di-
latacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente
terminado.

Mano de obra................................ 10,29

Materiales...................................... 11,83

Medios auxiliares......................... 1,12

TOTAL PARTIDA........................... 23,24

 2.04.03 m2  Pavimento de hormigón en acceso a naves (HF-4,5 - 20 cm.)       

Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de
ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de
600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la ten-
sión de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35 cN/tex (EN ISO
5079:1996), de 20 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de
asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofra-
dos laterales, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción.
Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares. Terminado.

Mano de obra................................ 2,77

Materiales...................................... 20,34

Medios auxiliares......................... 1,17

TOTAL PARTIDA........................... 24,28
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Código Ud Descripción Precio

 2.04.04 m2  Pavimento de hormigón en aparcamientos (HF-4,5 - 15 cm.)        

Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de
ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de
600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la ten-
sión de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35 cN/tex (EN ISO
5079:1996), de 15 cm de espesor, incluso preparación de la superficie de
asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofra-
dos laterales, pasadores y barras de unión, berenjenos, juntas de dilatación,
construcción y retracción. Acabado según indicaciones de Dirección de Obra
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado.

Mano de obra................................ 2,56

Materiales...................................... 15,49

Medios auxiliares......................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................... 18,96

 2.04.05 m2  Pavimento de adoquín granito cizalla (20x10x6 cm.)              

Pavimento formado por adoqu?n de granito cortado con cizalla  20x10x6 cm.,
incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7.5  para asiento, y enlechado de
juntas, y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico tipo MA-
PEI  base cemento . Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 5,70

Materiales...................................... 14,92

Medios auxiliares......................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................... 21,66

 2.04.06 m2  Pavimento de hormigón en aceras (HF 4,5 - 15 cm.) con fibras    

Pavimento de hormigón HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plástica y tipo de
ambiente IIa, con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relación de
600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO 12350-3:2006, con una resistencia a la ten-
sión de 350 MPa, de 15 cm de espesor, incluso preparación de la superficie
de asiento, extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, enco-
frados laterales, berenjenos, juntas de dilatación, construcción y retracción.
Acabado según indicaciones de Dirección de Obra y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares. Terminado.

Mano de obra................................ 2,64

Materiales...................................... 15,49

Medios auxiliares......................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................... 19,04
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SUBCAPÍTULO 2.05 ZONAS AJARDINADAS                                               

 2.05.01 m2  Siembra en seco en superficies llanas                           

Siembra en seco con semillas rústicas (festuca bovina) en superficies llanas
o de escasa pendiente, con dosis de semillas de 30 g/m2, incluso abonado
npk 15-15-15 con dosis de 60 g/m2 y abonado adicional npk 15-15-15 con
dosis de 100 g/m2, y mantenimiento (riegos y siegas) durante el periodo de
garantía.

Materiales...................................... 1,47

Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,55

 2.05.02 m2  Preparación mecanizada del terreno                              

Preparación mecanizada del terreno consistente en doble pasada cruzada
del rotavator, en una profundidad mínima de 25 cm., incluso perfilado, refino
de las superficies, homogeneización final y despedregado.

Mano de obra................................ 0,29

Maquinaria..................................... 0,04

Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,35

 2.05.03 m3  Tierra vegetal (8% materia orgánica)                            

Tierra vegetal, con un contenido en materia órganica superior al 8%, exenta
de arcillas, incluso preparacion de la superficie existente mezclando com-
post (2kg/m2 en 25cm.), extendido, refino manual, y retirada de piedras. Ter-
minado.

Mano de obra................................ 0,75

Maquinaria..................................... 3,59

Materiales...................................... 5,53

Medios auxiliares......................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................... 10,37

 2.05.04 ud  Quercus Ilex (encina) 20-25 cm. de contorno                     

Quercus Ilex  (encina) de 25 a 30 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y riegos durante
el periodo de garantía.

Mano de obra................................ 10,41

Maquinaria..................................... 4,51

Materiales...................................... 292,54

Medios auxiliares......................... 15,56

TOTAL PARTIDA........................... 323,02

 2.05.05 ud  Tutor de madera                                                 

Tutor de madera tratada compuesto por tres unidades de estacas de madera
tratada en Autoclave 4 de 150 cm. de altura y 8 cm. de perímetro, para el entu-
torado de planta en repoblaciones, sujeto con cinchas elásticas homologa-
das. Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 1,14

Materiales...................................... 15,90

Medios auxiliares......................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................... 17,90
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 2.05.06 ud  Poda árbol                                                      

Poda hasta una altura  de 10 m de árboles aislados mediante motosierra. In-
cluso retirada de restos vegetales. Terminado.

Mano de obra................................ 43,31

Maquinaria..................................... 37,40

Medios auxiliares......................... 4,08

TOTAL PARTIDA........................... 84,79
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 3 ABASTECIMIENTO                                                  

 3.01 m3  Excavación en zanjas y pozos                                    

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,72

Maquinaria..................................... 1,77

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,88

 3.02 m3  Excavación en zanja manual                                      

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, re-
fino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 28,48

Maquinaria..................................... 1,20

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 1,51

TOTAL PARTIDA........................... 31,40

 3.03 m3  Excavación mixta mecanico-manual                                

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 17,09

Maquinaria..................................... 2,37

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,66

 3.04 m3  Relleno de zanjas con arena origen calizo                       

Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y com-
pactación, terminado

Mano de obra................................ 3,82

Maquinaria..................................... 0,68

Materiales...................................... 7,03

Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 12,11

 3.05 m3  Tte. material de excavación sobrante a vertedero autorizado 10 t

Transporte, con camión de 16 Tn, de material procedente de las excavación a
vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon de vertido, me-
dido según seccion tipo sin esponjamiento.

Maquinaria..................................... 3,79

Materiales...................................... 1,00

Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,04
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 3.06 ud  Pozo de registro con tubo PVC 400 mm. para válvulas 150-200 mm 

Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 400 para válvula
150-200 mm,  en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de
PVC 400, marco y tapa de fundición C-250 de 50x50 cm con cierre, según
planos. Enfoscada y terminada.

Mano de obra................................ 95,56

Materiales...................................... 151,27

Medios auxiliares......................... 12,49

TOTAL PARTIDA........................... 259,32

 3.07 ud  Pozo de registro con tubo PVC 315 mm. para válvulas 80-100 mm   

Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 315 para válvula 80-100
mm,  en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de  PVC 315,
marco y tapa de fundición C-250 de 40x40 cm con cierre, según planos. En-
foscada y terminada.

Mano de obra................................ 85,99

Materiales...................................... 91,26

Medios auxiliares......................... 8,97

TOTAL PARTIDA........................... 186,22

 3.08 ud  Pozo de registro (D=1,10 m.) con tapa D=600 mm.                 

Pozo de registro para abastecimiento hasta 1,70m. de profundidad, realizado
con anillos prefabricados de hormigón  Fck 40 N/mm²  de 1.10 m. de diáme-
tro interior y 0,50 m. de altura, cono superior de hormigón prefabricado de
diámetro interior 1,10 m. y altura 0,7 m. con unión mediante junta rígida ma-
chiembrada, incluso solera de hormigón HM-20/P/30/IIb, pates de acero re-
cubierto de polipropileno, cada 0,30 m. enfoscado interior M-250, marco y ta-
pa de fundición ductil de 600 mm. de diámetro tipo D-400, con inscripción s/
Servicio de Aguas, dispositivo de cierre de seguridad y apertura controla-
da.Terminado

Mano de obra................................ 114,66

Maquinaria..................................... 7,21

Materiales...................................... 286,01

Medios auxiliares......................... 20,64

TOTAL PARTIDA........................... 428,52

 3.09 ud  Arqueta acometidas                                              

Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso
marco y tapa de fundición c-250 con cierre. Enfoscada y terminada.

Mano de obra................................ 95,56

Materiales...................................... 53,64

Medios auxiliares......................... 7,55

TOTAL PARTIDA........................... 156,75
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 3.10 ud  Desgüe conducido en final de red                                

Desagüe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado de red de
abastecimiento, consistente en la colocación de pieza en "T" de fundición con
salida de 100 mm , válvula de cierre elastioco de 100 mm. y tuberia de fundi-
ción de 100mm. de 5 m de longitud media incluso excavaciones arena para
cama y protección de tubería y tapado de la zanja con zahorra, piezas de
unión,  codos y medios auxiliares, totalmente terminado y probado.

Mano de obra................................ 76,44

Materiales...................................... 502,84

Medios auxiliares......................... 29,32

TOTAL PARTIDA........................... 608,60

 3.11 ud  Adecuación de acometida domiciliaria                            

Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abaste-
cimiento o arqueta de registro de servicios varios.

Mano de obra................................ 33,35

Materiales...................................... 66,91

Medios auxiliares......................... 5,08

TOTAL PARTIDA........................... 105,34

 3.12 m3  Hormigón en macizo de anclaje, incluso encofrado y acero B-500S 

Hormigón en macizos de anclaje, incluso parte proporcional de encofrado y
acero B 500 S. Totalmente terminado.

Materiales...................................... 230,50

Medios auxiliares......................... 11,66

TOTAL PARTIDA........................... 242,16

 3.13 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,76

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,93

 3.14 m   Colocación de tubería de fundición dúctil (DN=300 mm.)          

Colocación de Tubería de fundición ductil de  DN= 300 mm. , revestimiento
interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso
montaje sobre lecho de arena de origen calizo,  p.p de juntas,  pruebas de
estanqueidad y presión.

Mano de obra................................ 7,36

Maquinaria..................................... 6,20

Materiales...................................... 0,98

Medios auxiliares......................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................... 15,27
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 3.15 m   Colocación de tubería de fundición dúctil (DN=200 mm.)          

Colocación de Tubería de fundición ductil de  DN= 200 mm. , revestimiento
interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso
montaje sobre lecho de arena de origen calizo,  p.p de juntas,  pruebas de
estanqueidad y presión.

Mano de obra................................ 6,97

Maquinaria..................................... 5,55

Materiales...................................... 0,84

Medios auxiliares......................... 0,68

TOTAL PARTIDA........................... 14,04

 3.16 m   Colocación de tubería de PEAD (D=160 mm.) electrosoldada        

Colocación de Tubería de polietileno alta densidad PE-100  banda azul, 160
mm. de diámetro de 10 Atm.de presión de trabajo, incluso p.p. de manguito
de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de
arena, montaje, soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 5,35

Maquinaria..................................... 5,26

Materiales...................................... 1,05

Medios auxiliares......................... 0,59

TOTAL PARTIDA........................... 12,25

 3.17 m   Colocación de tubería de PEAD (D=110 mm.) electrosoldada        

Colocación de Tubería de polietileno alta densidad PE-100  banda azul,
110mm. de diámetro de 16 Atm.de presión de trabajo, incluso p.p. de man-
guito de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho
de arena, montaje, soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 5,04

Maquinaria..................................... 5,18

Materiales...................................... 0,70

Medios auxiliares......................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................... 11,47

 3.18 ud  Colocación válvula compuerta (DN=150 mm.) cierre elástico       

Colocación de Valvula de cierre elastico de 150 mm., serie larga,  paso recto,
en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre
de aleacion de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con
polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable
servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,04

Medios auxiliares......................... 2,13

TOTAL PARTIDA........................... 44,17
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 3.19 ud  Colocación válvula compuerta (DN=200 mm.) cierre elástico       

Colocación de Valvula de cierre elastico de 200 mm., serie larga,  paso recto,
en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre
de aleacion de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con
polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable
servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,04

Medios auxiliares......................... 2,13

TOTAL PARTIDA........................... 44,17

 3.20 ud  Colocación válvula mariposa (DN=300 mm.)                        

Montaje de válvula de mariposa de 300 mm., en fundición dúctil PN-10/16,
cuerpo en fundición dúctil GGG 40, revestimiento epoxy, mariposa inoxidable
AISI 316, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 85,81

Medios auxiliares......................... 4,35

TOTAL PARTIDA........................... 90,16

 3.21 ud  Colocación válvula mariposa (DN=350 mm.)                        

Colocación de Valvula de cierre elastico de 350 mm., serie larga,  paso recto,
en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre
de aleacion de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con
polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable
servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,04

Medios auxiliares......................... 2,13

TOTAL PARTIDA........................... 44,17

 3.22 ud  Colocación carrete desmontaje DN=150 mm.                        

Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=150 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 15,29

Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,07

 3.23 ud  Colocación carrete desmontaje DN=200 mm.                        

Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=200 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 19,12

Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,09
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 3.24 ud  Colocación carrete desmontaje DN=300 mm.                        

Colocación de carrete de desmontaje telescópico de DN=300 mm., en fundi-
ción dúctil PN 16 atm., con virolas de acero inoxidable AISI 316, bridas y con-
trabrida en acero al carbono A-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria
en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 22,93

Medios auxiliares......................... 1,16

TOTAL PARTIDA........................... 24,09

 3.25 ud  Colocación válvula mariposa (DN=350 mm.)                        

Colocación de Carrete de desmontaje telescópico de DN= 350 mm., en fun-
dición ductil PN 16 atm. , con virolas de acero inoxidable, bridas y contrabri-
daen acero al carbonoA-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria en
acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 22,93

Medios auxiliares......................... 1,16

TOTAL PARTIDA........................... 24,09

 3.26 ud  Colocación carrete anclaje DN=200 mm.                           

Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 200 mm., incluso piezas
especiales y tornillería, totalmente instalado y probada.

Mano de obra................................ 53,51

Medios auxiliares......................... 2,71

TOTAL PARTIDA........................... 56,22

 3.27 ud  Colocación carrete anclaje DN=300 mm.                           

Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 300 mm., incluso piezas
especiales y tornillería, totalmente instalado y probada.

Mano de obra................................ 61,15

Medios auxiliares......................... 3,09

TOTAL PARTIDA........................... 64,24

 3.28 ud  Colocación carrete anclaje DN=350 mm.                           

Instalación en obra de carrete de anclaje de DN= 350 mm., incluso piezas
especiales y tornillería, totalmente instalado y probada.

Mano de obra................................ 61,15

Medios auxiliares......................... 3,09

TOTAL PARTIDA........................... 64,24

 3.29 ud  Colocación de empalme BE, 150, juntas, FD                       

Montaje de empalme BE, DN 150 mm., incluso juntas, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 9,55

Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 10,03
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 3.30 ud  Colocación de empalme BE, 200, juntas, FD                       

Montaje de empalme BE, DN 200 mm., incluso juntas, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 9,55

Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 10,03

 3.31 ud  Colocación de empalme BE, 300, juntas, FD                       

Montaje de empalme BE, DN 300 mm., incluso juntas, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 9,55

Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 10,03

 3.32 ud  Colocación de empalme BE, 350, juntas, FD                       

Colocación de Empalme BE, DN 350 mm., en fundición ductil, incluso juntas,
instalado y probado.

Mano de obra................................ 9,55

Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 10,03

 3.33 ud  Colocación de TE BBB, 200-200 a 40 juntas, FD                   

Montaje de "T" BBB 200-200 A 200-40, PN-16, en fundición ductil, incluso jun-
tas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera ne-
cesario), totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 24,84

Medios auxiliares......................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................... 26,10

 3.34 ud  Colocación de TE BBB, 300-300 a 60 juntas, FD                   

Montaje de "T" BBB 300-300 A 300-60, PN-16, en fundición ductil, incluso jun-
tas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera ne-
cesario), totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 24,84

Medios auxiliares......................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................... 26,10

 3.35 ud  Colocación de TE BBB, 350-350 a 60 juntas, FD                   

Colocación de T BBB 350-350 A 350-60,  PN-16, en fundición ductil, incluso
juntas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera
necesario), instalada y probada.

Mano de obra................................ 24,84

Medios auxiliares......................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................... 26,10
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 3.36 ud  Colocación de cono de reducción (EE 350-200 a 300)              

Colocación de Cono de reducción EE, DN 350 mm. ,y dn 200 a 300mm.,  en
fundición ductil, incluso tornilleria y  juntas, instalado y probado.

Mano de obra................................ 19,12

Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,09

 3.37 ud  Colocación de cono de reducción (EE 300 a 150-250)              

Montaje de cono de reducción EE, DN 300 mm. a DN 150-250 mm., en fundi-
ción ductil, incluso tornilleria y juntas, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 19,12

Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,09

 3.38 ud  Colocación de cono de reducción (EE 200-100 a 150)              

Cono de reducción EE, DN 200 mm. ,y dn 100 a 150mm.,  en fundición ductil,
incluso tornilleria y  juntas, instalado y probado.

Mano de obra................................ 19,12

Materiales...................................... 129,52

Medios auxiliares......................... 7,52

TOTAL PARTIDA........................... 156,16

 3.39 ud  Colocación de codo BB, 200, con juntas, FD 45º                  

Colocación de Codo BB de 45º, en fundición ductil, DN 200 mm., incluso tor-
nilleria y juntas, instalado y probado.

Mano de obra................................ 17,20

Medios auxiliares......................... 0,87

TOTAL PARTIDA........................... 18,07

 3.40 ud  Colocación de codo EE, 200, con juntas, FD 45º                  

Colocación de Codo EE, de 45º, en fundición ductil, DN 200 mm., incluso jun-
tas. Instalado y probado

Mano de obra................................ 24,84

Medios auxiliares......................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................... 26,10

 3.41 ud  Colocación de codo EE, 300, con juntas, FD, 45º                 

Colocación de Codo EE, de 45º, en fundición ductil, DN 300 mm., incluso jun-
tas. Instalado y probado

Mano de obra................................ 24,84

Medios auxiliares......................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................... 26,10
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 3.42 ud  Colocación de codo BB, 300, con juntas, FD 45º                  

Colocación de Codo BB de 45º, en fundición ductil, DN 300 mm., incluso tor-
nilleria y juntas, instalado y probado.

Mano de obra................................ 17,20

Medios auxiliares......................... 0,87

TOTAL PARTIDA........................... 18,07

 3.43 ud  Colocación de brida autoblocante para tubería de polietileno    

Colocación de Brida autoblocante para tuberia de polietileno DN-63/250 para
unión con válvulas u otros elementos embridados.

Mano de obra................................ 7,65

Medios auxiliares......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 8,03

 3.44 ud  Colocación Fuente Ayuntamiento de Burgos                        

Colocación de Fuente modelo Ayuntamiento de Burgos, conjunto fabricado
en fundición, con doble capa de pintura tipo oxirón negro forja, incluso, caño,
filtro, pedestal de hormigón, automatizada con pulsador de pie con tempori-
zador, incluso colocación de válvula de cierre elástico, ejecución  de arque-
tas, conexionado con la red de abastecimiento y saneamiento. Probado y ter-
minado.

Mano de obra................................ 66,89

Materiales...................................... 152,85

Medios auxiliares......................... 11,11

TOTAL PARTIDA........................... 230,85

 3.45 PA  Conexiones provisionales para mantenimiento del suministro      

Abono íntegro para conexiones provisionales y bypass para mantenimiento
del suministro durante las obras, mediante tuberías de PEAD en diámetros
acordes con las demandas requeridas, a definir por la Dirección de Obra y
Aguas de Burgos, incluso parte proporcional de piezas especiales para co-
nexiones con red existentes (uniones universales, manguitos, bridas, multi-
diámetro, codos, tes, etc.) y hormigonado de codos y tuberías, incluso retira-
da de las mismas al finalizar.

TOTAL PARTIDA........................... 1.500,00
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO                                                     

 4.01 m3  Excavación en zanjas y pozos                                    

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,72

Maquinaria..................................... 1,77

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,88

 4.02 m3  Excavación en zanja manual                                      

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, re-
fino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 28,48

Maquinaria..................................... 1,20

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 1,51

TOTAL PARTIDA........................... 31,40

 4.03 m3  Excavación mixta mecanico-manual                                

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 17,09

Maquinaria..................................... 2,37

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,66

 4.04 m3  Relleno de zanjas con arena origen calizo                       

Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y com-
pactación, terminado

Mano de obra................................ 3,82

Maquinaria..................................... 0,68

Materiales...................................... 7,03

Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 12,11

 4.05 m3  Relleno de zanjas con zahorra natural                           

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra natural, incluso hu-
mectación, extendido y rasanteado. Terminado.

Mano de obra................................ 1,70

Maquinaria..................................... 1,58

Materiales...................................... 8,60

Medios auxiliares......................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................... 12,48
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 4.06 m3  Relleno localizado de zanjas                                    

Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la excavación,
incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,99

Maquinaria..................................... 1,46

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,63

 4.07 m3  Tte. material de excavación sobrante a vertedero autorizado 10 t

Transporte, con camión de 16 Tn, de material procedente de las excavación a
vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon de vertido, me-
dido según seccion tipo sin esponjamiento.

Maquinaria..................................... 3,79

Materiales...................................... 1,00

Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,04

 4.08 ud  Adecuación de pozo de registro                                  

Adecuación de pozo de registro existente, con parte proporcional de anillos
prefabricados de hormigón FCK 40 N/mm² de 1,10 m de diámetro interior y
0,50 m  de altura, revestimiento de mortero y colocación de nuevos pates, to-
talmente realizado.

Mano de obra................................ 76,44

Maquinaria..................................... 7,21

Materiales...................................... 54,04

Medios auxiliares......................... 2,75

TOTAL PARTIDA........................... 140,44

 4.09 ud  Acometida domiciliaria de saneamiento                           

Acometida domiciliaria de saneamiento, incluso excavación de zanja manual,
arqueta de 40X40 cm con tapa de fundición  canalización de 200 mm. en
PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en solera.
Terminada.

Mano de obra................................ 85,99

Materiales...................................... 171,00

Medios auxiliares......................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................... 269,99

 4.10 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,76

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,93
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 4.11 ud  Colocación de tapa en rasante                                   

Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 22,93

Materiales...................................... 153,02

Medios auxiliares......................... 8,90

TOTAL PARTIDA........................... 184,85

 4.12 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=200 mm.)         

Colocación de tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, con junta elástica,
con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso
transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 5,77

Maquinaria..................................... 6,75

Materiales...................................... 3,66

Medios auxiliares......................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................... 17,00

 4.13 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=315 mm.)         

Colocación de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica,
con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso
transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 6,06

Maquinaria..................................... 6,99

Materiales...................................... 4,92

Medios auxiliares......................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................... 18,88

 4.14 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=400 mm.)         

Colocación de tubería de PVC de 400 mm. de diámetro, con junta elástica,
con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso
transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 6,26

Maquinaria..................................... 6,99

Materiales...................................... 5,98

Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,20

 4.15 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=500 mm.)         

Colocación de tubería de PVC de 500 mm. de diámetro, con junta elástica,
con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso
transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 6,74

Maquinaria..................................... 8,57

Materiales...................................... 7,35

Medios auxiliares......................... 1,14

TOTAL PARTIDA........................... 23,80
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 4.16 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=630 mm.)         

Colocación de tubería de PVC de 630 mm. de diámetro, con junta elástica,
con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso
transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 7,23

Maquinaria..................................... 9,77

Materiales...................................... 7,73

Medios auxiliares......................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................... 25,98

 4.17 m   Colocación de tubería de PRFV DN 700mm. SN-5.000 N/m² PN-1      

Colocación de tubería de PRFV de DN 700 mm., con junta elástica, rigidez
nominal SN-5.000 N/m². según norma UNE EN 1796, presión nominal PN-1
bar, incluso transporte, manguito de unión, cama y relleno de arena. Instala-
da y probada.

Mano de obra................................ 9,50

Maquinaria..................................... 11,12

Materiales...................................... 6,05

Medios auxiliares......................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................... 28,02

 4.18 m   Colocación drenaje tipo Drenotube DR370 / L6                    

Montaje de drenaje subterráneo, ejecutado mediante Drenotube DR370/L6,
colocado en zanja según plano, con pendiente mínima 0,5%, incluso arropa-
do mediante mezcla de árido silíceo 3-12 mm. Terminado.

Mano de obra................................ 3,05

Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,20

 4.19 ud  Colocación de sumidero sifónico en bordillo pétreo              

Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para la correcta ubicación del
Sumidero sifónico en bordilllo de granito modelo Tempo Plus  o similar ( FD
C-250), y la colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 53,51

Medios auxiliares......................... 2,71

TOTAL PARTIDA........................... 56,22

 4.20 ud  Colocación de sumidero sifónico con rejilla abatible            

Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para la correcta ubicación del
Sumidero sifónico tipo ISS10, y la colocación del sumidero y la rejilla. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 68,79

Medios auxiliares......................... 3,49

TOTAL PARTIDA........................... 72,28
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 4.21 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=1,50 m.                       

Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parque-
te de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del co-
no, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 76,50

Maquinaria..................................... 11,01

Materiales...................................... 53,93

Medios auxiliares......................... 7,16

TOTAL PARTIDA........................... 148,60

 4.22 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,00 m.                       

Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parque-
te de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del co-
no, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 77,27

Maquinaria..................................... 11,28

Materiales...................................... 64,62

Medios auxiliares......................... 7,75

TOTAL PARTIDA........................... 160,92
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 4.23 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                       

Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parque-
te de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del co-
no, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 78,06

Maquinaria..................................... 11,51

Materiales...................................... 74,60

Medios auxiliares......................... 8,30

TOTAL PARTIDA........................... 172,47

 4.24 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=3,00 m.                       

Obra civil asociada a la colocación del Pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 3,00 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e independiente del parque-
te de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del co-
no, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 78,82

Maquinaria..................................... 11,74

Materiales...................................... 84,59

Medios auxiliares......................... 8,86

TOTAL PARTIDA........................... 184,01
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CAPÍTULO 5 RIEGO                                                           

 5.01 m   Tubería PE 10 atm ø50 mm riego                                  

Tuberia de polietileno para red general de riego, de 50 mm de diametro, 10
ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso
excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, p.p. de piezas especiales,  limpieza y pruebas. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 1,91

Materiales...................................... 5,09

Medios auxiliares......................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................... 7,35

 5.02 m   Tubería PVC 200 mm cruce parterres                              

Tubería PVC 200 mm cruce parterres, con junta elástica, según Norma
1456-1 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y
probada.

Mano de obra................................ 1,34

Materiales...................................... 11,22

Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,19

 5.03 ud  Programador de 12 estaciones                                    

Programador para riego de 12 estaciones, alojado en armario de control, in-
cluso conexiones e instalación completa. Terminado y en servicio.

Mano de obra................................ 57,34

Materiales...................................... 215,82

Medios auxiliares......................... 13,82

TOTAL PARTIDA........................... 286,98

 5.04 ud  Pedestal de metal LXMM-PED                                      

Pedestal de metal LXMM-PED de Rain Bird, incluso excavaciones, base de
hormigón y anclajes. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 76,44

Materiales...................................... 247,32

Medios auxiliares......................... 16,39

TOTAL PARTIDA........................... 340,15

 5.05 ud  Armario metal LXMM para programador                             

Armario de metal LXMM de Rain Bird para montaje sobre muro o pedestal, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................ 56,95

Maquinaria..................................... 0,11

Materiales...................................... 294,00

Medios auxiliares......................... 17,76

TOTAL PARTIDA........................... 368,82
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 5.06 ud  Armario de contadores granito tipo "Cartuja"                    

Armario para alojamiento de conjunto de riego tipo Cartuja, s/ Servicio de
Aguas Municipal, de dimensiones exteriores 1,68x0,67x0,55 m, en granito,
de 0,10m de espesor, incluso  perforaciones, marcos y tapas de fundición
C-250. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 56,95

Maquinaria..................................... 14,53

Materiales...................................... 1.582,70

Medios auxiliares......................... 83,70

TOTAL PARTIDA........................... 1.737,88

 5.07 ud  Sensor inalámbrico WR2 WIRELESS Rainbird                        

Sensor de lluvia/helada inalámbrico instalado en columna semafórica ó de
alumbrado incluso abrazaderas/soporte. Conectado a programador. Funcio-
nando. Terminado.

Mano de obra................................ 14,24

Materiales...................................... 106,94

Medios auxiliares......................... 6,13

TOTAL PARTIDA........................... 127,31

 5.08 ud  Sistema de riego radicular RWS                                  

Sistema de riego radicular consistente en carcasa  circular construida en po-
limero plástico de alta densidad  con inhibidores resistentes a rayos UV, con
inundador Rain bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar a tu-
beria, piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y probado
.

Mano de obra................................ 1,91

Materiales...................................... 47,49

Medios auxiliares......................... 2,50

TOTAL PARTIDA........................... 51,90

 5.09 ud  Electroválvula de 2¨ 200 PGA, includo llave de corte            

Electroválvula de  2" 200 PGA, incluso llave de corte de  2" totalmente coloca-
da y solenoide de 9V

Mano de obra................................ 5,85

Materiales...................................... 132,68

Medios auxiliares......................... 7,01

TOTAL PARTIDA........................... 145,54

 5.10 m   Cable eléctrico telemando válvulas con canalización             

Canalizacion de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico
antihumedad de 6x1,5mm2, para accionamiento de válvulas, incluso excava-
cion,  relleno, tendido y conexionado.

Mano de obra................................ 0,38

Materiales...................................... 4,60

Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,23
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 5.11 m   Cable eléctrico telemando válvulas sin canalización             

Cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm2, para accionamiento de válvulas,
incluso tendido y conexionado. Terminado.

Mano de obra................................ 0,08

Materiales...................................... 1,52

Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,68

 5.12 ud  Entronque al alumbrado publico                                  

Entronque a la red de Alumbrado Público para conexionado de electroválvu-
las de riego, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra................................ 114,34

Materiales...................................... 30,28

Medios auxiliares......................... 7,32

TOTAL PARTIDA........................... 151,94

 5.13 ud  Arqueta de plástico para alojamiento de electrovávula           

Arqueta de plástico para alojamiento de electroválvula en sectores de distri-
bución de riego, tipo HDPE de RAIN BIRD VB Standar o similar,  con cierre.
Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precortadas am-
plias y 11 salidas laterales. Largo x Ancho x Alto = 59 x 49 x 30,7 cm  total-
mente colocada.

Mano de obra................................ 3,75

Materiales...................................... 38,17

Medios auxiliares......................... 2,12

TOTAL PARTIDA........................... 44,04

 5.14 m   Cable de cu de 2x2,5 mm2                                        

Conductor de Cobre de 2x2,5 mm2 de sección, tensión asignada 0,6/1 KV,
utilizado en el interior de los soportes, material auxiliar y mano de obra, com-
pletamente instalado.

Mano de obra................................ 0,29

Materiales...................................... 0,86

Medios auxiliares......................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 1,21

 5.15 ud  Válvula compuerta DN=50 mm, CE                                  

Valvula de cierre elastico de 50 mm., serie larga,  paso recto, en fundición
dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales  compuerta re-
cubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion
de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO
2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de po-
liamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,04

Materiales...................................... 103,60

Medios auxiliares......................... 7,37

TOTAL PARTIDA........................... 153,01
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 5.16 ud  Válvula compuerta DN=100 mm, CE                                 

Valvula de cierre elastico de 100 mm., serie larga,  paso recto, en fundición
dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales  compuerta re-
cubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion
de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO
2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de po-
liamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,04

Materiales...................................... 133,02

Medios auxiliares......................... 8,86

TOTAL PARTIDA........................... 183,92

 5.17 ud  Válvula antiretorno (DN=50 mm.)                                 

Valvula antiretorno de 50 mm., en fundición dúctil PN-16, incluso parte pro-
porcional de piezas de conexión, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,04

Materiales...................................... 273,50

Medios auxiliares......................... 15,97

TOTAL PARTIDA........................... 331,51

 5.18 ud  Filtro (DN=50 mm.)                                              

Filtro desmontable embridado, fabricado en fundición dúctil de 50 mm. de
diámetro, de PN-16, incluso parte proporcional de piezas de conexión, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra................................ 42,04

Materiales...................................... 244,23

Medios auxiliares......................... 14,49

TOTAL PARTIDA........................... 300,76

 5.19 ud  Decodificador múltiple                                          

Suministro e instalación de decodificador de campo de hasta 6 estaciones
para programador ESP-LXD o similar, incluso conectores estancos con gel
de aislamiento, totalmente terminado y probado.

Mano de obra................................ 42,04

Materiales...................................... 120,25

Medios auxiliares......................... 8,22

TOTAL PARTIDA........................... 170,51

 5.20 ud  Emisor de impulsos                                              

Emisor de impulsos inductivos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 42,04

Materiales...................................... 127,50

Medios auxiliares......................... 8,58

TOTAL PARTIDA........................... 178,12

Página 34



CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POL. INDUSTRIALES (FASE III)

Código Ud Descripción Precio

 5.21 ud  Contador de impulsos                                            

Contador de impulsos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 42,04

Materiales...................................... 474,67

Medios auxiliares......................... 26,14

TOTAL PARTIDA........................... 542,85

 5.22 ud  Desgüe conducido en final de red                                

Desagüe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado de red de
abastecimiento, consistente en la colocación de pieza en "T" de fundición con
salida de 100 mm , válvula de cierre elastioco de 100 mm. y tuberia de fundi-
ción de 100mm. de 5 m de longitud media incluso excavaciones arena para
cama y protección de tubería y tapado de la zanja con zahorra, piezas de
unión,  codos y medios auxiliares, totalmente terminado y probado.

Mano de obra................................ 76,44

Materiales...................................... 502,84

Medios auxiliares......................... 29,32

TOTAL PARTIDA........................... 608,60

 5.23 ud  Protector contra sobretensiones LSP-1-TURF                      

Protector contra sobretensiones LSP-1-TURF, totalmente instalado y proba-
do.

Mano de obra................................ 9,55

Materiales...................................... 42,16

Medios auxiliares......................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................... 54,32

 5.24 ud  Conexión a red de abastecimiento DN=300 tubería de riego        

Conexión a red de abastecimiento de diámetro 200 mm. con pieza en  "T",
válvula de compuerta de cierre elastico precintable tipo belgicast DN-100
PN-16 en comienzo y final de acometida, tal como se indica en los planos de
detalle, filtro desmontable DN-100 de apertura suoperior protegido con pintu-
ra Epoxi, contador DN-50, carretes y adaptadores, válvula antirretorno DN-100
PN-16, dessagüe a red de saneamiento incluso arqueta semienterrada,
construida con fábrica  de ladrillo de 1/2 asta con aislamiento termico de
4cm. de poliuretano en paredes, techo y puertas, garantizando una tempera-
tura mínima de 5º, instalando un radiador si fuera necesario, colocado sobre
solera de HM-20/P/30//IIb, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, tapa de fundición según normalización del ayuntamiento, incluso
excavación de la misma, y transporte de los materiales sobrantes a vertede-
ro. Totalmente terminado, instalado y probado.

TOTAL PARTIDA........................... 1.160,00
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CAPÍTULO 6 ALUMBRADO                                                       

 6.01 ud  Arqueta alumbrado (60x60 cm.) fundición                         

Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón
en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición
ductil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción  "ALUM-
BRADO PUBLICO". Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 114,66

Materiales...................................... 260,50

Medios auxiliares......................... 18,98

TOTAL PARTIDA........................... 394,14

 6.02 ud  Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundición                         

Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, in-
cluso marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco. Enfoscada y total-
mente terminada.

Mano de obra................................ 85,99

Materiales...................................... 68,49

Medios auxiliares......................... 7,82

TOTAL PARTIDA........................... 162,30

 6.03 m   Canalización 2T PE (D=110 mm.)                                  

Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,44

Materiales...................................... 15,90

Medios auxiliares......................... 0,98

TOTAL PARTIDA........................... 20,32

 6.04 m   Canalización 4T PE (D=110 mm.)                                  

Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior co-
rrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,82

Materiales...................................... 25,39

Medios auxiliares......................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................... 30,68

 6.05 m   Conductor de cobre flexible (4x6 mm2)                           

Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de sección, tipo DN-K para una ten-
sión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de
obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbra-
do existentes.

Mano de obra................................ 0,10

Materiales...................................... 3,97

Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 4,27
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 6.06 m   Cable red de tierra (35 mm2)                                    

Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm2, para la red de tierra.
Totalmente instalado

Mano de obra................................ 0,76

Materiales...................................... 2,86

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,80

 6.07 ud  Cimentación de columnas (80x80x120 cm.)                         

Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormigón en masa de 20
N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de
materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Mano de obra................................ 68,79

Materiales...................................... 63,50

Medios auxiliares......................... 6,70

TOTAL PARTIDA........................... 138,99

 6.08 ud  Columna troncocónica TCP (H=12 m.) 1 Brazo                      

Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equi-
valente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro
en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de
conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y un
brazo de 1,20 metros para colocación de luminaria, montaje, pintura de aca-
bado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra,
parte proporcional de cableado de conexionado y red de puesta a tierra, com-
pletamente instalada.

Mano de obra................................ 24,84

Maquinaria..................................... 29,58

Materiales...................................... 1.236,36

Medios auxiliares......................... 65,32

TOTAL PARTIDA........................... 1.356,10

 6.09 ud  Luminaria Luma 1 ó equivalente (134,3 W)                        

Luminaria tipo Luma 1 (BGP623 LED210-4S 740 DW10) de Philips o equiva-
lente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio pla-
no templado, grado de hermeticidad IP66, potencia (consumon nominal)
134,3 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexio-
nado, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 38,22

Materiales...................................... 814,06

Medios auxiliares......................... 43,13

TOTAL PARTIDA........................... 895,41
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 6.10 ud  Luminaria Luma 1 (pequeña) ó equivalente (41,5 W)               

Luminaria tipo Luma 1 pequeña (BGP623 LED210-4S 740 DW10) de Philips
o equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vi-
drio plano templado, grado de hermeticidad IP66, potencia (consumon nomi-
nal) 41,5 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y cone-
xionado, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 38,22

Materiales...................................... 675,26

Medios auxiliares......................... 36,10

TOTAL PARTIDA........................... 749,58

 6.11 ud  Númeración de báculo o columna                                  

Numeración de báculo o columna.

Mano de obra................................ 1,03

Materiales...................................... 0,08

Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,16

 6.12 ud  Pica de puesta a tierra                                         

Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros
de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T.Total-
mente instalada y comprobada.

Mano de obra................................ 5,73

Materiales...................................... 10,22

Medios auxiliares......................... 0,81

TOTAL PARTIDA........................... 16,76

 6.13 ud  Conexiones eléctricas                                           

Caja de conexiones eléctricas y protección de poliester y fibra de vidrio, bor-
nas y fusibles calibrados, colocada en el interior de las columnas. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra................................ 3,85

Materiales...................................... 9,02

Medios auxiliares......................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................... 13,26

 6.14 ud  Modificación del cuadro de mando                                

Instalación de una nueva línea de protección y alimentación en el cuadro de
mando existente y formada por interruptor magnetotérmico 16 A IV, interruptor
diferencial 25/300 mA IV, contactor tetrapolar y conexión con el sistema de
control, totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 76,44

Materiales...................................... 339,14

Medios auxiliares......................... 21,03

TOTAL PARTIDA........................... 436,61
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 6.15 ud  Adaptación de líneas de alumbrado existentes                    

Adaptación de la red subteránea de alumbrado público a las nuevas canali-
zaciones, incluyendo desconexión y recuperación de conductores, instalación
en la nueva canalización y ampliación de las líneas existentes con empal-
mes estancos en arqueta, totalmente ejecutado y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 611,52

Materiales...................................... 215,00

Medios auxiliares......................... 41,82

TOTAL PARTIDA........................... 868,34

 6.16 ud  Tramitación del expediente administrativo                       

Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de
alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los
documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, bo-
letines y homologación con el Servicio de Ingenieria del Ayuntamieto de Bur-
gos.

TOTAL PARTIDA........................... 1.553,40

 6.17 ud  Pruebas, tasas y boletines                                      

Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de
control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad
Autónoma y boletin de la instalación.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

 6.18 PA  Alumbrado provisional                                           

de abono íntegro, para alumbrado provisional durante la realización de la
obra, con redes y equipos que garanticen los valores mínimos exigidos para
el tipo de vial.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00
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CAPÍTULO 7 TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL                                    

 7.01 ud  Arqueta telecomunicaciones tapa fundición  (60x60x80 cm.)       

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250,
incluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................ 114,66

Materiales...................................... 286,09

Medios auxiliares......................... 20,28

TOTAL PARTIDA........................... 421,03

 7.02 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 30,57

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................... 54,20

 7.03 m   Canalización telecomunicaciones (4T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 110mm., in-
cluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.

Mano de obra................................ 3,82

Materiales...................................... 28,20

Medios auxiliares......................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................... 33,64

 7.04 m   Canalización telecomunicaciones (6T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 3,82

Materiales...................................... 38,17

Medios auxiliares......................... 2,12

TOTAL PARTIDA........................... 44,11

 7.05 m   Canalización telecomunicaciones (8T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 8 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 4,29

Materiales...................................... 48,25

Medios auxiliares......................... 2,66

TOTAL PARTIDA........................... 55,20
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 7.06 m   Canalización telecomunicaciones (12T PEø110 mm.)                

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 12 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 4,58

Materiales...................................... 57,28

Medios auxiliares......................... 3,13

TOTAL PARTIDA........................... 64,99
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CAPÍTULO 8 TELEFÓNICA, ONO, JAZZTEL Y GAS NATURAL                          

SUBCAPÍTULO 8.01 TELEFÓNICA                                                      

 8.01.01 ud  Pedestal armario distribucion                                   

Pedestal de armario de distribución de 35x70 cm. y 73 cm. de profundidad,
construida en hormigón H-150-30,  incluso plantilla de angulares, vástagos y
codos de PVC, terminada.

Mano de obra................................ 76,44

Materiales...................................... 72,07

Medios auxiliares......................... 7,51

TOTAL PARTIDA........................... 156,02

 8.01.02 ud  Arqueta DF de 109x90 cm                                         

UD. ARQUETA PREFABRICADA O EJECUTADA "IN SITU", PARA LA RED TE-
LEFONICA DE 109x90 cm., INCLUSO MARCO Y TAPA (EN CHAPA ESTRIADA
DE ACERO), ENTRONQUES Y ACCESORIOS. TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra................................ 114,66

Materiales...................................... 346,44

Medios auxiliares......................... 23,33

TOTAL PARTIDA........................... 484,43

 8.01.03 ud  Arqueta H de 80x72x82 cm                                        

Arqueta tipo H de Telefónica, de  80x70 cm. y 82 cm. de profundidad, realiza-
da con hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con  T.M. de arido 30 mm. Ar-
mado. Con marco y tapa de 80 x 70 clase D-400 Homologada, incluso exca-
vación y transporte de materiales a vertedero, rellenos de trasdos. totalmente
terminada.

Mano de obra................................ 114,66

Materiales...................................... 474,97

Medios auxiliares......................... 29,83

TOTAL PARTIDA........................... 619,46

 8.01.04 ud  Arqueta tipo M                                                  

UD. ARQUETA DE tipo M de Telefónica, construida en fábrica de ladrillo a
media asta, enfoscada, incluso excavación,transporte de materiales sobran-
tes a vertedero,  rellenos y tapa  de fundicion de 40x40. terminada

Mano de obra................................ 172,00

Materiales...................................... 56,00

Medios auxiliares......................... 11,54

TOTAL PARTIDA........................... 239,54

 8.01.05 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 30,57

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................... 54,20
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 8.01.06 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,76

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,93

SUBCAPÍTULO 8.02 ONO                                                             

 8.02.01 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 30,57

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................... 54,20

 8.02.02 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,76

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,93

SUBCAPÍTULO 8.03 JAZZTEL                                                         

 8.03.01 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 30,57

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................... 54,20

 8.03.02 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,76

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,93
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SUBCAPÍTULO 8.04 RED DE GAS                                                      

 8.04.01 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 30,57

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................... 54,20

 8.04.02 ud  Colocación de tapa en rasante                                   

Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 22,93

Materiales...................................... 153,02

Medios auxiliares......................... 8,90

TOTAL PARTIDA........................... 184,85

 8.04.03 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,76

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,93
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CAPÍTULO 9 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               

 9.01 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras                                      

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras, para la red de energía electrica, de di-
mensiones especificadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa
de fundición de 70x70 cm., ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor, incluso excavación, transporte y relleno de tierras, transporte a
vertedero de material sobrante, y enfoscado interior, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 133,78

Materiales...................................... 198,43

Medios auxiliares......................... 16,81

TOTAL PARTIDA........................... 349,02

 9.02 m   Canalización  4ø160 acera                                       

Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 4 tu-
bos de  P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guia, en zanjas de 50x100
cm., incluso excavación, trasnporte y relleno, cama  y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30. Terminada.

Mano de obra................................ 5,73

Materiales...................................... 29,75

Medios auxiliares......................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................... 37,28

 9.03 m   Canalización  8ø160 acera                                       

Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 8 tu-
bos de  P.E. de 160 mm. de diámetro con alambre guia, en zanjas de 50x100
cm., incluso excavación, trasnporte y relleno, cama  y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30. Terminada.

Mano de obra................................ 5,73

Materiales...................................... 47,33

Medios auxiliares......................... 2,68

TOTAL PARTIDA........................... 55,74

 9.04 m   Canalización  4ø160 calzada                                     

Canalización, para la red de energía electrica, en calzada, formada por cuatro
tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 60x90 cm., incluso exca-
vación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección
con hormigón de HNE/15/P/30 y cinta de señalización y alambre guía. Termi-
nada

Mano de obra................................ 6,49

Materiales...................................... 80,59

Medios auxiliares......................... 4,40

TOTAL PARTIDA........................... 91,48
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 9.05 m   Canalización  8ø160 calzada                                     

Canalización, para la red de energía electrica, en calzada, formada por ocho
tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 70x100 cm., incluso exca-
vación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección
con hormigón de HNE/15/P/30 y alambre guía. Terminada

Mano de obra................................ 10,32

Materiales...................................... 92,49

Medios auxiliares......................... 5,21

TOTAL PARTIDA........................... 108,02

 9.06 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,76

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,93

 9.07 ud  Colocación de tapa en rasante                                   

Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 22,93

Materiales...................................... 153,02

Medios auxiliares......................... 8,90

TOTAL PARTIDA........................... 184,85
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CAPÍTULO 10 TRÁFICO                                                         

10.01 ud  Arqueta  de 60x60x80 cm                                         

Arqueta para la red de semáforos municipal de 60x60 cm. realizada con hor-
migón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250 cm., re-
vestida con el mismo tipo de material del pavimento donde se encuentra, in-
cluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente termina-
do.

Mano de obra................................ 114,66

Materiales...................................... 262,32

Medios auxiliares......................... 19,08

TOTAL PARTIDA........................... 396,06

10.02 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 30,57

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................... 54,20

10.03 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones               

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,76

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,93
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

11.01 ud  Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x2,10 m)         

Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m., con inscripción según indicaciones
del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente
colocada.

Mano de obra................................ 114,66

Materiales...................................... 1.075,13

Medios auxiliares......................... 60,21

TOTAL PARTIDA........................... 1.250,00

11.02 ud  Señal circular (D=650 mm) aluminio nivel 2  antivandálica       

Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "ca-
jón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y
lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable,  siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 17,20

Materiales...................................... 149,45

Medios auxiliares......................... 8,43

TOTAL PARTIDA........................... 175,08

11.03 ud  Señal triangular (L=900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica      

Señal triangular de 900 mm.de lado, de aluminio anodizado formando "cajón
cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y la-
mas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 17,20

Materiales...................................... 165,72

Medios auxiliares......................... 9,26

TOTAL PARTIDA........................... 192,18

11.04 ud  Señal cuadrada (L=600 mm) aluminio nivel 2 antivandálica        

Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajón
cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y la-
mas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmen-
te terminado.

Mano de obra................................ 22,93

Materiales...................................... 149,15

Medios auxiliares......................... 8,71

TOTAL PARTIDA........................... 180,79
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11.05 ud  Señal rectangular (L=600x900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica 

Señal rectangular de 600x900 mm. de lados, de aluminio anodizado forman-
do "cajón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de
ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta den-
sidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indica-
ciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 22,93

Materiales...................................... 172,75

Medios auxiliares......................... 9,90

TOTAL PARTIDA........................... 205,58

11.06 ud  Cajetín reflexivo (40x20 cm.)                                   

Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con lámina antigraf-
fiti, incluso parte proporcional de tornilleria,  totalmente colocada.

Mano de obra................................ 13,28

Materiales...................................... 24,00

Medios auxiliares......................... 1,89

TOTAL PARTIDA........................... 39,17

11.07 ud  Poste de aluminio (76x5x4000 mm.) anclaje taladro               

Poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y
4000 mm. de longitud, parala colocación de tres señal (ó seis si se colocan
tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón meidante ta-
ladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profunidad, y poste-
rior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplo-
mado.

Mano de obra................................ 15,29

Maquinaria..................................... 21,75

Materiales...................................... 125,54

Medios auxiliares......................... 8,22

TOTAL PARTIDA........................... 170,80

11.08 m   Señalización horizontal con línea de a=10 cm.                   

Señalización horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en
color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adic-
ción de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparación del
soporte, replanteo y premarcaje.

Mano de obra................................ 0,06

Materiales...................................... 0,30

Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,38
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11.09 m2  Pintura sobre calzada                                           

Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza
de la superfcie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, ins-
cripciones, y lineas de parada.

Mano de obra................................ 10,35

Materiales...................................... 3,34

Medios auxiliares......................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................... 14,38

11.10 PA  Mantenimiento cartelería existente                              

de abono íntegro, para mantenimiento y conservación durante la realización
de la obra, de la cartelería y/o señalética de información existente en el ámbi-
to de actuación de las obras.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                               

12.01 ud  Aparcamiento de bicis según Ayuntamiento de Burgos              

Suministro y montaje de apracamiento de bicis formado por cinco U en acero
inoxidable de tubo diámetro 60,3 x 2 mm. de espesor, incluso embellecedo-
res para juntas. Las dimensiones aproximadas del tubo son 1,06 m. de an-
cho y 1,15 m de altura, queda incluído la obra civil necesaria para el anclaje
del tubo al pavimento mediante  perforación y posterior relleno con mortero.
Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................ 57,34

Materiales...................................... 1.663,15

Medios auxiliares......................... 87,06

TOTAL PARTIDA........................... 1.807,55

12.02 ud  Bolardo acero con tapa soldada y galvanizado (4,5 mm. espesor)  

Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado, de 4,5 mm. de espesor, de
90 cm. vistos, 30 cm. empotrados, de diámetro 114,3 mm., incluso excava-
ción, relleno de hormigón, piezas especiales de anclaje, nivelado y pintado al
poliéster con color a definir por Dirección de Obra. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 11,47

Materiales...................................... 53,11

Medios auxiliares......................... 3,27

TOTAL PARTIDA........................... 67,85

12.03 ud  Asiento isquiático (1,70 m.)                                    

Suministro y montaje de asiento isquiático de longitud 1,70 m., altura 0,70
m., modelo ADP-S170 (Natural Faber-Trenza Metal) ó similar, piezas de fun-
dición en INOX 316 acabado en chorro de arena, estructura en tubo estructu-
ral de 50 mm. INOX 316 pulido, asiento en tubo de INOX 316 de sección elíp-
tica con estructura interior de refuerzo, tornillería de fijación al suelo oculta,
base de GeoSilex-Compact (hormigón técnico), anclado mediante patillas a
recibir en solera o tacos químicos, tratados con protección antioxidante, in-
cluso realización de orificios en el pavimento en el caso de los tacos quími-
cos y resina epoxi. Totalmente colocado.

Mano de obra................................ 38,22

Materiales...................................... 720,00

Medios auxiliares......................... 38,36

TOTAL PARTIDA........................... 796,58

12.04 ud  Papelera modelo Ibiza (80 littros)                              

Suministro y colocación de papelera modelo Ibiza de Plastic Omnium o equi-
valente, de 80 litros de capacidad, fabricada en polietileno rotomoldeado, de
1070 mm. de altura, 595 mm. de anchura y 395 mm. de longitud. Colocación
mediante tacos de expansión sobre base de hormigón.

Mano de obra................................ 19,12

Materiales...................................... 305,25

Medios auxiliares......................... 16,42

TOTAL PARTIDA........................... 340,79
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12.05 ud  Marquesina para parada de bus                                   

Suministro y colocación de marquesina tipo City de Joma o equivalente, se-
gun planos, de dimensiones 3500x1500x2200 mm, con lateral retranqueado
para mejora de la accesibilidad, ejecutada con soportes, travesaños y lar-
gueros de acero galvanizado en caliente 60x60x2 mm, larguero delantero su-
perior de acero galvanizado caliente 100x30x2 mm, cerramiento con vidrio de
seguridad 6-10 mm con unión por pinzas, cubierta atornillada de acero galva-
nizado con lámina abovedada de policarbonato de 6 mm de espesor, rotula-
ción con serigrafría en los laterales, banco de acero inoxidable, panel interior
informativo (8 DIN A4), kit de iluminación mediante leds. Si alguno de los ce-
rramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá de dos
bandas horizontales entre 5 y 10 cm de ancho, de colores vivos y contrasta-
dos que transcurran a lo largo de toda su extensión, la primera de las ban-
das a una altura entre 70 y 80 cm y la segunda entre 140 y 170 cm medidas
desde el suelo. Dispondrá de asiento isquiático. Incluso fijación a la cimen-
tación mediante anclaje o atornillado químico, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 170,75

Maquinaria..................................... 192,32

Materiales...................................... 10.251,00

Medios auxiliares......................... 537,07

TOTAL PARTIDA........................... 11.151,14

12.06 ud  Poste parada de bus                                             

Poste indicador "Parada de Bus" model utilizado en Ayuntamiento de Burgos,
de 4,00 m. de altura (3,70 vistos) y sección triangular de 20 cm. de lado, in-
cluso cimentación y serigrafiado con indicaciones de la parada, totalmente
terminado.

Mano de obra................................ 19,12

Maquinaria..................................... 24,04

Materiales...................................... 204,68

Medios auxiliares......................... 12,54

TOTAL PARTIDA........................... 260,38

12.07 ud  Cimentación de marquesina para parada de bus                    

Cimentación de marquesina para parada de Bus, formada por cuatro zapa-
tas de hormigón, dos de dimensiones 1,60x0,60x0,35 m. y otras dos de
0,25x0,25x0,35 m. según planos de detalle, ejecutada en hormigón en masa
de 20 N/mm2 de fck con tamaño máximo de árido de 30 mm., incluso exca-
vación, hormigón de limpieza, transporte de materiales sobrantes a gestor
de residuos autorizado, tubo de acometida y pernos de anclaje, totalmente
terminado.

Mano de obra................................ 137,59

Materiales...................................... 71,16

Medios auxiliares......................... 10,57

TOTAL PARTIDA........................... 219,32
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12.08 ud  Desmontaje y montaje de poste parada de bus                     

Desmontaje y montaje de poste informativo electrónico de parada de bus
"Tip", incluso cimentación, tornilleria, conexionado y montaje. Totalmente ter-
minado.

Mano de obra................................ 15,86

Materiales...................................... 29,44

Medios auxiliares......................... 2,30

TOTAL PARTIDA........................... 47,60

12.09 ud  Desmontaje y montaje de apoyo isquiático                        

Retranqueo (desmontaje y montaje) de apoyo isquiático exsitente, incluso ci-
mentación y montaje. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 36,31

Materiales...................................... 9,50

Medios auxiliares......................... 2,32

TOTAL PARTIDA........................... 48,13

12.10 ud  Desmontaje y colocación de marquesina                           

Desmontaje y posterior colocación en su ubicación definitiva de marquesina
para paradas de bus, incluso transporte y elementos de anclaje, no incluyen-
do la cimentación, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 457,36

Maquinaria..................................... 192,32

Medios auxiliares......................... 32,87

TOTAL PARTIDA........................... 682,55
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

13.01 ud  Reposición de Vértices Topógraficos de alta precisión           

Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares, trabajos consistentes en Obra Civil. Clavo
de Bronce o Acero inoxidable, arandela según croquis donde se identifique el
número de vertice. Suministro y Colocación. Incluso pequeñas demoliciones
de pavimento existente y transporte a vertedero autorizado de los materiales
resultantes. Terminado.

TOTAL PARTIDA........................... 85,00

13.02 ud  Tasa de Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión   

Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para el Cálculo de las coordena-
das del vértice repuesto.

TOTAL PARTIDA........................... 100,00

13.03 PA  Documentación final de obra                                     

Partida Alzada de abono integro para la realización de documentacion final
de la obra realmente ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topo-
gráficos finales, en coordenadas de la red municipal, según indicaciones y
normas municipales.

TOTAL PARTIDA........................... 7.500,00

13.04 PA  Limpieza y terminación de las obras                             

Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

Burgos, Mayo de 2.022

EL DIRECTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.

por ausencia del titular AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: MIGUEL ANGEL MARTÍN HERAS Fdo.: JORGE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
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