
PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL FASE III.
BURGOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Descripción Subtotal Importe

CAPITULO 1:  DEMOLICIONES

 1. 1 M2 de Desbroce y excavación de tierra vegetal existente
hasta 30 cm, incluso acopio en obra de material obtenido
para su posterior reutilización.

Maquinaria ...................................................... 0,36
Mano de obra.................................................. 0,11
Costes indirectos ............................................ 0,03
Suma la partida............................................... 0,50

0,50TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS.

 1. 2 M2 de Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm.
de espesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín,
hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, incluso
base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimen-
tos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y car-
ga a camión.

Maquinaria ...................................................... 1,78
Mano de obra.................................................. 3,89
Costes indirectos ............................................ 0,28
Suma la partida............................................... 5,95

5,95TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

 1. 3 M.l. de Levante de bordillo, incluso transporte de los bordi-
llos a los almacenes municipales o lugar de acopio para
su posterior reutilización y limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga y carga a camión.

Maquinaria ...................................................... 1,47
Mano de obra.................................................. 1,48
Costes indirectos ............................................ 0,15
Suma la partida............................................... 3,10

3,10TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL FASE III.
BURGOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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 1. 4 M.l. de Demolición de rígola de hormigón, con martillo
neumático, incluso parte proporcional de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Maquinaria ...................................................... 0,75
Mano de obra.................................................. 0,56
Costes indirectos ............................................ 0,07
Suma la partida............................................... 1,38

1,38TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

 1. 5 M2 de Fresado en capa de rodadura, en espesor de
cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bituminosas,
incluso corte de aglomerado si fuera necesario, carga y
transporte de los materiales obtenidos a vertedero y can-
non. Terminado.

Materiales ....................................................... 0,14
Maquinaria ...................................................... 0,51
Mano de obra.................................................. 0,17
Costes indirectos ............................................ 0,04
Suma la partida............................................... 0,86

0,86TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

 1. 6 M2 de Demolición de pavimento flexible existente hasta
30cm de espesor, incluso cortes de pavimento termina-
ción, rigola, refino y preparación de la supeficie resultan-
te, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y car-
ga a camión.

Materiales ....................................................... 0,14
Maquinaria ...................................................... 3,09
Mano de obra.................................................. 1,12
Costes indirectos ............................................ 0,22
Suma la partida............................................... 4,57

4,57TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS.
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 1. 7 M.l. Demolición de muro de hormigón armado, de hasta 3
m de altura y 40 cm de espesor, incluso cimentaciones,
barandilla y ejecución de remates en las zonas extremas
de la demolición, y carga sobre camión de escombros.
Terminado.

Maquinaria ...................................................... 1,70
Mano de obra.................................................. 2,61
Costes indirectos ............................................ 0,22
Suma la partida............................................... 4,53

4,53TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS.

 1. 8 M3 de Demolición de macizos de hormigón, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y carga a camión.

Maquinaria ...................................................... 12,80
Mano de obra.................................................. 46,02
Costes indirectos ............................................ 2,98
Suma la partida............................................... 61,80

61,80TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS.

 1. 9 Demolición de macizos de hormigón, por medios mecáni-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga y carga a camión.

Maquinaria ...................................................... 33,24
Mano de obra.................................................. 1,86
Costes indirectos ............................................ 1,77
Suma la partida............................................... 36,87

36,87TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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 1.10 Ud. de Demolición de sumideros existentes, cualquiera
que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada
y transporte del sumidero, arqueta y tuberías a vertedero
o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavacio-
nes o y rellenos posteriores, incluso desconexión del co-
lector principal y sellado de dicha conexión según Aguas
de Burgos, totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 0,30
Maquinaria ...................................................... 24,35
Mano de obra.................................................. 27,95
Costes indirectos ............................................ 2,66
Suma la partida............................................... 55,26

55,26TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS.

 1.11 M.l. de Demolición de canalización de red de de riego, as-
persores, alumbrado, telecomunicaciones consistente en
la retirada de los tubos sin servicio, incluye la excavación
en cualquier tipo de terreno, hasta 2,5 m de altura, por
medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agota-
miento, refino, compactación del fondo, limpieza, retirada
de escombros y transporte de los productos resultantes a
gestor autorizado.

Materiales ....................................................... 1,80
Maquinaria ...................................................... 5,27
Mano de obra.................................................. 1,95
Costes indirectos ............................................ 0,46
Suma la partida............................................... 9,48

9,48TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Descripción Subtotal Importe

 1.12 M.l. de Demolición de canalización hasta 8 tubos de red
de energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones con-
sistente en la retirada de los tubos sin servicio, y suminis-
tro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  man-
teniendo del cableado de  la red en funcionamiento, apor-
te de dos tubos 160 mm ︵450Nw ︶, incluye la excava-
ción en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la
nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo, limpieza, re-
tirada de escombros y transporte de los productos resul-
tantes a gestor autorizado.

Materiales ....................................................... 10,53
Maquinaria ...................................................... 3,87
Mano de obra.................................................. 7,50
Costes indirectos ............................................ 1,11
Suma la partida............................................... 23,01

23,01TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN
CÉNTIMOS.

 1.13 M.l. de Demolición de tubería  de saneamiento existente ,
de cualquier dimensión, incluso excavación hasta la nue-
va rasante y compactación y nivelación del fondo, demoli-
ción de cimentaciones y pozos,  limpieza y carga sobre
camión de escombros.  Terminado.

Maquinaria ...................................................... 4,39
Mano de obra.................................................. 7,45
Costes indirectos ............................................ 0,60
Suma la partida............................................... 12,44

12,44TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

 1.14 M.l. de Demolición por tramos de tubería de abastecimien-
to existente de diámetro de 100 a 300 mm, de fundición,
realizada por medios manuales con compresor y amolado-
ra, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas
y piezas especiales y extracción y  traslado de los escom-
bros hasta el punto de carga y carga sobre camión.

Maquinaria ...................................................... 4,39
Mano de obra.................................................. 9,32
Costes indirectos ............................................ 0,69
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Suma la partida............................................... 14,40

14,40TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS.

 1.15 Tn. de Transporte de escombro limpio para machaqueo a
instalación portátil provisional, situada en Ecoparque de
Burgos para su gestión, justificado mediante los corres-
pondientes albaranes.

Maquinaria ...................................................... 1,89
Costes indirectos ............................................ 0,10
Suma la partida............................................... 1,99

1,99TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

 1.16 Tn. de Machaqueo de material procedente de las demoli-
ciones, transporte a lugar de machaqueo, incluso clasifica-
ción previa y separación exhaustiva de materiales proce-
dentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto
por machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar
escombros, hormigón y áridos, ajustable la granulometría
de salida, separación de metales y dos salidas de tipos
de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equi-
po podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripcio-
nes Particulares. El precio incluye la instalacion y desmon-
taje de los equipos, la elaboración de documentación o
proyectos y abono de tasas, según normativa vigente.

Maquinaria ...................................................... 2,77
Mano de obra.................................................. 0,15
Costes indirectos ............................................ 0,15
Suma la partida............................................... 3,07

3,07TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS.

 1.17 Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de re-
siduos, incluso canon de vertido, justificado mediante los
correspondientes albaranes.

Materiales ....................................................... 6,00
Maquinaria ...................................................... 1,89
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BURGOS
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Costes indirectos ............................................ 0,40
Suma la partida............................................... 8,29

8,29TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS.

 1.18 Tn. de Transporte de escombro mezclado o sucio a ges-
tor autorizado, incluso canon de vertido, justificado me-
diante los correspondientes albaranes.

Materiales ....................................................... 10,00
Maquinaria ...................................................... 1,89
Costes indirectos ............................................ 0,60
Suma la partida............................................... 12,49

12,49TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

 1.19 Ud. de Desmontaje de punto de luz existente en poste de
madera, i/ poste, incluso recuperación de los conductores
y traslado de todos los materiales a los almacenes munici-
pales para su posterior reutilización.

Maquinaria ...................................................... 33,66
Mano de obra.................................................. 55,52
Costes indirectos ............................................ 4,51
Suma la partida............................................... 93,69

93,69TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.20 M.l. Desmontaje de conductores aéreos posados en pos-
te de madera y cruces de calles y cajas de derivación, in-
cluso desconexión de luminarias.

Maquinaria ...................................................... 0,84
Mano de obra.................................................. 3,06
Costes indirectos ............................................ 0,08
Suma la partida............................................... 3,98

3,98TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
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 1.21 Ud. de Demolición de arquetas existentes, cualquiera que
sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y
transporte de arqueta de registro a vertedero o gestor de
residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y relle-
nos posteriores, totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 0,08
Maquinaria ...................................................... 6,84
Mano de obra.................................................. 6,95
Costes indirectos ............................................ 0,71
Suma la partida............................................... 14,58

14,58TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS.

 1.22 Ud. de Arrancado de  soporte de aluminio para señal de
tráfico, incluso retirada, carga y transporte a gestor de re-
siduos autorizado.

Mano de obra.................................................. 13,79
Costes indirectos ............................................ 0,70
Suma la partida............................................... 14,49

14,49TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.23 Ud. de levantamiento y puesta en rasante de rejillas ︵for-
jado ︶ en perímetro edificación, incluso todas las opera-
ciones necesarias para su terminación.

Materiales ....................................................... 351,43
Costes indirectos ............................................ 17,79
Suma la partida............................................... 369,22

369,22TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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CAPITULO 2:  MOVIMIENTO DE TIERRAS

 2. 1 M3 de Excavación en la traza, en cualquier tipo de terre-
no, incluso refino, humectación, compactación de la expla-
nada y carga sobre camión de los terrenos resultantes de
la excavación. Terminado.

Maquinaria ...................................................... 1,78
Mano de obra.................................................. 0,56
Costes indirectos ............................................ 0,12
Suma la partida............................................... 2,46

2,46TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

 2. 2 M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de
terreno y profundidad, incluso entibacación, agotamiento,
refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales ....................................................... 0,21
Maquinaria ...................................................... 1,77
Mano de obra.................................................. 1,68
Costes indirectos ............................................ 0,18
Suma la partida............................................... 3,84

3,84TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

 2. 3 M3 de Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno,
excepto roca, con medios mecánicos y manuales, en pro-
fundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento,
refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales ....................................................... 0,32
Maquinaria ...................................................... 2,26
Mano de obra.................................................. 16,66
Costes indirectos ............................................ 0,97
Suma la partida............................................... 20,21

20,21TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS.
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 2. 4 M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado  proce-
dentes de préstamos, incluso canon de adquisición, exca-
vación y carga del material, transporte a obra, extensión,
humectación y compactación.Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 0,59
Maquinaria ...................................................... 3,75
Mano de obra.................................................. 0,15
Costes indirectos ............................................ 0,23
Suma la partida............................................... 4,72

4,72TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

 2. 5 M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado  proce-
dentes de excavaciones, incluso  carga del material, trans-
porte en obra, extensión, humectación y compactación.To-
talmente terminado.

Maquinaria ...................................................... 2,72
Mano de obra.................................................. 0,15
Costes indirectos ............................................ 0,15
Suma la partida............................................... 3,02

3,02TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 2. 6 M3 de Transporte de material procedente de las excava-
ción a vertedero en zonas de dificil acceso, incluso canon
de vertido, medido según seccion tipo sin esponjamiento.
.

Materiales ....................................................... 1,00
Maquinaria ...................................................... 4,69
Costes indirectos ............................................ 0,28
Suma la partida............................................... 5,97

5,97TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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CAPITULO 3:  FIRMES Y PAVIMENTOS

 3. 1 M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gún PG3, extendida, humectada y compactada, utilizando
la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de
esta manera posibles deterioros en las infraestructuras
existentes. Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 14,18
Maquinaria ...................................................... 4,11
Mano de obra.................................................. 0,75
Costes indirectos ............................................ 0,96
Suma la partida............................................... 20,00

20,00TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS.

 3. 2 Base granular de productos procedentes de machaqueo

︵características ZA 0/32 ︶, extendida, humectada y com-
pactada, incluso transporte del material desde la instala-
ción de machaqueo.

Maquinaria ...................................................... 4,01
Mano de obra.................................................. 0,15
Costes indirectos ............................................ 0,21
Suma la partida............................................... 4,37

4,37TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

 3. 3 Base formada por solera de hormigón en masa de 20
N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 12 cm.
de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, re-
gleado y juntas. Terminado. 

Materiales ....................................................... 9,05
Mano de obra.................................................. 1,78
Costes indirectos ............................................ 0,55
Suma la partida............................................... 11,38

11,38TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
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 3. 4 Base formada por solera de hormigón en masa de 20
N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 15 cm.
de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, re-
gleado y juntas. Terminado. 

Materiales ....................................................... 11,28
Mano de obra.................................................. 1,78
Costes indirectos ............................................ 0,66
Suma la partida............................................... 13,72

13,72TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

 3. 5 M.l. de Bordillo recto de granito serrado en todas sus ca-
ras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., forma
trapezoidal, según planos, incluso excavación manual, ci-
miento de 15 cm. de espesor de hormigón en masa
HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

Materiales ....................................................... 22,66
Mano de obra.................................................. 10,03
Costes indirectos ............................................ 1,65
Suma la partida............................................... 34,34

34,34TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 3. 6 M.l. de Bordillo prefabricado de hormigón para encinta-
dos, tipo A-1, según Norma UNE-127025, de 20x14x100
cm., incluso excavación manual, cimiento de hormigón
HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente
terminado.

Materiales ....................................................... 6,24
Mano de obra.................................................. 7,42
Costes indirectos ............................................ 0,69
Suma la partida............................................... 14,35

14,35TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

Febrero de 2022 Página 12



PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL FASE III.
BURGOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Descripción Subtotal Importe

 3. 7 M.l. de Bordillo de granito para jardín. acabado serrado
en todas sus caras, de 25x8X100 cm., incluso excavación
manual,zahorra y cimiento de HM-20/P/30/IIb incluso mor-
tero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. 

Materiales ....................................................... 17,32
Mano de obra.................................................. 7,22
Costes indirectos ............................................ 1,24
Suma la partida............................................... 25,78

25,78TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 3. 8 Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas
sus caras, de 25x8X100 cm., curvo, incluso excavación
manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de
asiento y rejuntado. Totalmente terminado. 

Materiales ....................................................... 23,47
Mano de obra.................................................. 7,22
Costes indirectos ............................................ 1,55
Suma la partida............................................... 32,24

32,24TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

 3. 9 M.l. de Bordillo de granito serrado en todas sus caras y
abujardado en las caras vistas, de 20x10X100 cm., inclu-
so excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb inclu-
so mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. 

Materiales ....................................................... 15,77
Maquinaria ...................................................... 0,04
Mano de obra.................................................. 3,73
Costes indirectos ............................................ 0,99
Suma la partida............................................... 20,53

20,53TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS.
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 3.10 M.l. Bordillo de granito gris abujardado en su cara vista y
acabado serrado en el resto de  sus caras de de
20X10cm., curvo,  incluso excavación manual, cimiento
de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado.
Totalmente terminado. 

Materiales ....................................................... 27,86
Maquinaria ...................................................... 0,04
Mano de obra.................................................. 1,83
Costes indirectos ............................................ 1,50
Suma la partida............................................... 31,23

31,23TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS.

 3.11 M.l. de Rigola de hormigón fabricada "in situ" de 40 cm.
de anchura, junto a bordillo existente, de hormigón
HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, re-
juntado y limpieza. 

Materiales ....................................................... 11,09
Mano de obra.................................................. 2,95
Costes indirectos ............................................ 0,71
Suma la partida............................................... 14,75

14,75TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

 3.12 Pavimento formado por baldosa de terrazo clases
UNE-EN  UT-7T-B-I según Norma UNE-EN- 13748-2, de
30x30x4,0 cm. ,  acabado pulido tacos y soles,  asentada
sobre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, in-
cluso  aplicación de lechada en la cara oculta de la losa
justo antes de su colocación,  rellenado cuidadoso de jun-
tas y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero
elastico base cemento. Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 10,53
Mano de obra.................................................. 10,03
Costes indirectos ............................................ 1,04
Suma la partida............................................... 21,60

21,60TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA
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CÉNTIMOS.

 3.13 M2 de Pavimento formado por losa tipo Augusta de hormi-
gón monocapa según Norma UNE-EN 1338, de 20x10x8
cm., 20x20x8, colores a elegir por la Dirección de Obra,
asentada sobre base silícea de garbancillo 3-6, de espe-
sor de 4 cm, rellenado cuidadoso de juntas mediante are-
na silícea y juntas de dilatacion cada 25m2. Totalmente
terminado

Materiales ....................................................... 25,48
Mano de obra.................................................. 10,03
Costes indirectos ............................................ 1,80
Suma la partida............................................... 37,31

37,31TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

 3.14 M2 de Pavimento descontaminente de hormigón de alta
resistencia, fabriaco con áridos silicios, graníticos o basal-
ticos, utilizando en su fabricación hasta un 30% de mate-
rial reciclado y con capacidad descontaminante del aire
de óxisos nitrosos y otros contaminante, siendo clase 3
según Norma UNE 127197-1 2013, de 12*12*8 cm., colo-
res a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre ba-
se silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, rellena-
do cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de
dilatacion cada 25m2. Totalmente terminado

Materiales ....................................................... 27,58
Mano de obra.................................................. 10,03
Costes indirectos ............................................ 1,90
Suma la partida............................................... 39,51

39,51TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

 3.15 M2 de Pavimento formado por adoquín prefabricado recto
de hormigón ︵rojo o negro ︶ de 20x10x8 cm., marcado
K-B-I, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 ,para
asiento, y  aplicación de lechada en la cara oculta del ado-
quín justo antes de su colocación, recebado de juntas. To-
talmente terminado.

Materiales ....................................................... 10,74
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Mano de obra.................................................. 8,33
Costes indirectos ............................................ 0,97
Suma la partida............................................... 20,04

20,04TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS.

 3.16 Pavimento formado por adoquín de granito cortado con ci-
zalla  20x10x6 cm., incluso 4 cm. de mortero de cemento
M-7.5  para asiento, y enlechado de juntas, y juntas de di-
latacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico tipo MA-
PEI  base cemento . Totalmete terminado.

Materiales ....................................................... 14,27
Mano de obra.................................................. 5,55
Costes indirectos ............................................ 1,01
Suma la partida............................................... 20,83

20,83TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

 3.17 Ml. de Suministro y colocación de peldaño de GRANITO
gris de 32 cm de ancho y 17 cm de altura, incluso base
de hormigón de 20 cm mínimo y formación del peldaño
con hormigón, encofrado de los peldaños, mortero de
asiento y rejuntado. Incluida banda longitudinal realizada
con una imprimación de resina de metacrilato, espolvorea-
do de árido de cuarzo de 0,9 mm y sellado con resina de
metacrilato. Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 53,08
Mano de obra.................................................. 14,49
Costes indirectos ............................................ 3,42
Suma la partida............................................... 70,99

70,99TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

 3.18 M/2. de Pavimento de loseta direccional podotáctil en zo-
na escaleras, de color rojo, para uso exterior en aceras,
de dimensiones de 40x40x4 ︵tipo R2 ︶ sobre soporte de
4 cm de mortero M-7,5, incluso rejuntado con lechada de
cemento y limpieza del pavimento, totalmente acabado.
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Materiales ....................................................... 15,10
Mano de obra.................................................. 12,09
Costes indirectos ............................................ 1,37
Suma la partida............................................... 28,56

28,56TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 3.19 Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D

︵D·12 ︶, con árido siliceo u ofítico, en capa de rodadura,
incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 37,25
Maquinaria ...................................................... 14,42
Mano de obra.................................................. 2,45
Costes indirectos ............................................ 2,74
Suma la partida............................................... 56,86

56,86TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 3.20 M2 de Riego de adherencia con una dotación de 0,5 Kg
por m² de emulsión  C60B3 TER, incluso protección de
bordillos.Terminado.

Materiales ....................................................... 0,16
Maquinaria ...................................................... 0,04
Mano de obra.................................................. 0,09
Costes indirectos ............................................ 0,02
Suma la partida............................................... 0,31

0,31TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

 3.21 Ud. de Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en
recta, formado por losas de granito  de 80 x 40 x 9 cm., in-
cluso sub-base de zahorra artificial, base de
HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito curvo, mortero de
asiento y rejuntado, y enlechado de juntas. Totalmente ter-
minado. 

Materiales ....................................................... 346,84
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Mano de obra.................................................. 13,88
Costes indirectos ............................................ 18,25
Suma la partida............................................... 378,97

378,97TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Febrero de 2022 Página 18



PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL FASE III.
BURGOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Descripción Subtotal Importe

CAPITULO 4:  RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

 4. 1 M.l. de Colocación de tubería de PVC de 200 mm. de diá-
metro, con junta elástica, con una presión nominal según
Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de
tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instala-
da y probada.

Materiales ....................................................... 3,66
Maquinaria ...................................................... 6,04
Mano de obra.................................................. 3,30
Costes indirectos ............................................ 0,66
Suma la partida............................................... 13,66

13,66TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

 4. 2 Ud. de Colocación de tubería de PVC de 315 mm. de diá-
metro, con junta elástica, con una presión nominal según
Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de
tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instala-
da y probada.

Materiales ....................................................... 4,92
Maquinaria ...................................................... 6,63
Mano de obra.................................................. 3,54
Costes indirectos ............................................ 0,76
Suma la partida............................................... 15,85

15,85TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

 4. 3 M.l. de Colocación de tubería de PVC de 630 mm. de diá-
metro, con junta elástica, con una presión nominal según
Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de
tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instala-
da y probada.

Materiales ....................................................... 7,73
Maquinaria ...................................................... 7,75
Mano de obra.................................................. 4,27
Costes indirectos ............................................ 1,01
Suma la partida............................................... 20,76
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20,76TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

 4. 4 M.l. de Colocación de tubería de PRFV de DN 1000 mm.,
con junta elástica, rigidez nominal SN-5.000 N/m². según
norma UNE EN 1796, presión nominal PN-16 bar, incluso
transporte, manguito de unión, cama y relleno de arena.
Instalada y probada.

Materiales ....................................................... 8,58
Maquinaria ...................................................... 9,40
Mano de obra.................................................. 5,25
Costes indirectos ............................................ 1,17
Suma la partida............................................... 24,40

24,40TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

 4. 5 UD. de Pozo de registro de 1,00 m. de diámetro y profun-
didad media de 2,50 m., formados por piezas prefabrica-
das de hormigón colocadas con mortero, solera de hormi-
gón D-250, recogida de tubos, pates, cerco y tapa de fun-
dición, totalmente acabado.

Materiales ....................................................... 421,34
Maquinaria ...................................................... 17,45
Mano de obra.................................................. 111,78
Costes indirectos ............................................ 27,53
Suma la partida............................................... 578,10

578,10TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

 4. 6 Ud. de Reposición de cono en pozo de registro para tube-
rías a partir de 1.000 mm. de diámetro, incluso recogida
de tubos, pates, cerco y tapa de fundición, totalmente aca-
bado, según plano de detalle.

Materiales ....................................................... 309,46
Maquinaria ...................................................... 17,45
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Mano de obra.................................................. 298,08
Costes indirectos ............................................ 31,63
Suma la partida............................................... 656,62

656,62TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 4. 7 Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de re-
gistro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN
1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del pozo de re-
gistro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigona-
do de la base para fijarla y con posterior hormigonado in-
terior del fondo del pozo para crear una solera adecuada
al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones
suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las
indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coro-
nación mediante una losa de hormigón de repartición de
cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a
definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mí-
nimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e inde-
pendiente del parquete de firmes superior, sin que exista
contacto entre el cerco y el borde del cono, según reco-
mendaciones del fabricante. Terminado.

Materiales ....................................................... 53,93
Maquinaria ...................................................... 11,01
Mano de obra.................................................. 74,58
Costes indirectos ............................................ 7,06
Suma la partida............................................... 146,58

146,58TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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 4. 8 Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de re-
gistro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN
1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del pozo de re-
gistro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigona-
do de la base para fijarla y con posterior hormigonado in-
terior del fondo del pozo para crear una solera adecuada
al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones
suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las
indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coro-
nación mediante una losa de hormigón de repartición de
cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a
definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mí-
nimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e inde-
pendiente del parquete de firmes superior, sin que exista
contacto entre el cerco y el borde del cono, según reco-
mendaciones del fabricante. Terminado.

Materiales ....................................................... 64,62
Maquinaria ...................................................... 11,28
Mano de obra.................................................. 75,32
Costes indirectos ............................................ 7,65
Suma la partida............................................... 158,87

158,87TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 4. 9 Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de re-
gistro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN
1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del pozo de re-
gistro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigona-
do de la base para fijarla y con posterior hormigonado in-
terior del fondo del pozo para crear una solera adecuada
al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones
suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las
indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coro-
nación mediante una losa de hormigón de repartición de
cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a
definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mí-
nimas de 80x80x15 cm, con 50kg de acero por m3 e inde-
pendiente del parquete de firmes superior, sin que exista
contacto entre el cerco y el borde del cono, según reco-
mendaciones del fabricante. Terminado.

Materiales ....................................................... 74,60
Maquinaria ...................................................... 11,51
Mano de obra.................................................. 76,10
Costes indirectos ............................................ 8,21
Suma la partida............................................... 170,42
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170,42TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 4.10 Ud. de Obra civil asociada a la colocación del Pozo de re-
gistro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN
1200 y H= 3,50 m, colocación en su lugar del pozo de re-
gistro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigona-
do de la base para fijarla y con posterior hormigonado in-
terior del fondo del pozo para crear una solera adecuada
al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones
suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las
indicaciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coro-
nación mediante una losa de hormigón de repartición de
cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a
definir según Dirección de obra, con unas dimensiones mí-
nimas de 100x100x15 cm, con 50kg de acero por m3 e in-
dependiente del parquete de firmes superior, sin que exis-
ta contacto entre el cerco y el borde del cono, según reco-
mendaciones del fabricante. Terminado.

Materiales ....................................................... 120,75
Maquinaria ...................................................... 12,01
Mano de obra.................................................. 77,61
Costes indirectos ............................................ 10,65
Suma la partida............................................... 221,02

221,02TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
con DOS CÉNTIMOS.

 4.11 M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de
terreno y profundidad, incluso entibacación, agotamiento,
refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales ....................................................... 0,21
Maquinaria ...................................................... 1,77
Mano de obra.................................................. 1,68
Costes indirectos ............................................ 0,18
Suma la partida............................................... 3,84

3,84TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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 4.12 M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial
"todo uno", incluso humectación y compactación.  Total-
mente terminado.

Materiales ....................................................... 3,51
Maquinaria ...................................................... 2,95
Mano de obra.................................................. 1,95
Costes indirectos ............................................ 0,43
Suma la partida............................................... 8,84

8,84TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

 4.13 Tn. de Transporte de escombro limpio a gestor autorizado
de residuos, incluso canon de vertido, justificado median-
te los correspondientes albaranes.

Maquinaria ...................................................... 1,89
Costes indirectos ............................................ 0,10
Suma la partida............................................... 1,99

1,99TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

 4.14 Ud. de Reposición de marco, tapa y pates en pozos de re-
gistro de la red de saneamiento ya existentes. Terminado.

Materiales ....................................................... 155,25
Mano de obra.................................................. 18,63
Costes indirectos ............................................ 8,80
Suma la partida............................................... 182,68

182,68TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 4.15 Ud. de Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para
la correcta ubicación del Sumidero sifónico en bordilllo de
granito modelo Tempo Plus  o similar ︵ FD C-250 ︶, y la
colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente terminado.

Mano de obra.................................................. 26,08
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Costes indirectos ............................................ 1,32
Suma la partida............................................... 27,40

27,40TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

 4.16 Ud. de Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para
la correcta ubicación del Sumidero sifónico tipo ISS10, y
la colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente conecta-
do a la red general, totalmente terminado.

Mano de obra.................................................. 37,26
Costes indirectos ............................................ 1,89
Suma la partida............................................... 39,15

39,15TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS.

 4.17 M.l. de Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sis-
tema de reja atornillada,  formado por piezas prefabrica-
das de hormigón polímero de 1000x250x300 mm. de me-
didas exteriores, el canal viene con una pendiente lineal
incorporada del 1%. Seguridad antilevantamiento y anti-
rruído,  rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujec-
ción de 8 ó 2  tornillos inoxidable por metro lineal pactada,
colocada sobre cama de arena de río compactada incluso
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, monta-
do, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.  Incluso reci-
bido a saneamiento.

Materiales ....................................................... 110,73
Mano de obra.................................................. 11,24
Costes indirectos ............................................ 6,17
Suma la partida............................................... 128,14

128,14TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS.
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 4.18 Ud. de Acometida domiciliaria de saneamiento a tuberia
de diámetro menor o igual  de 400mm., incluso excava-
ción de zanja manual, arqueta de 40X40 cm con tapa de
fundición y canalización de 200 mm. en PVC, incluso re-
vestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en so-
lera. Terminada.

Materiales ....................................................... 91,10
Mano de obra.................................................. 83,84
Costes indirectos ............................................ 8,85
Suma la partida............................................... 183,79

183,79TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 4.19 Ud. de Entronque de bajante de pluviales al colector exis-
tente o a la arqueta de acometida de saneamiento domici-
liaria, con tuberia de PVC de 200mm. de diámetro, a tube-
rías de diámetro menor de 400 mm, incluso arqueta de re-
gistro a pie de bajante, protecciones con arena y hormi-
gón terminado.

Materiales ....................................................... 63,44
Mano de obra.................................................. 37,26
Costes indirectos ............................................ 5,09
Suma la partida............................................... 105,79

105,79TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 4.20 Ud. de Entronque de bajante de pluviales al colector exis-
tente o a la arqueta de acometida de saneamiento domici-
liaria, con tuberia de PVC de 200mm. de diámetro, a pozo
de registro, incluso arqueta en punto de recogida a pie de
bajante, protecciones con arena y hormigón terminado.

Materiales ....................................................... 125,25
Mano de obra.................................................. 37,26
Costes indirectos ............................................ 8,22
Suma la partida............................................... 170,73

170,73TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con
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SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 4.21 Ud. de Entronque del colector a pozo de la  red existente,
incluso preparación del colector y operaciones necesaias.

Materiales ....................................................... 35,46
Costes indirectos ............................................ 1,80
Suma la partida............................................... 37,26

37,26TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS.
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CAPITULO 5:  RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

 5. 1 M.l. de Colocación de Tubería de fundición ductil de  DN=
100 mm. , revestimiento interior de poliuretano y revesti-
miento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje
sobre lecho de arena de origen calizo, p.p de juntas, 
pruebas de estanqueidad y presión.

Materiales ....................................................... 0,74
Maquinaria ...................................................... 4,88
Mano de obra.................................................. 6,43
Costes indirectos ............................................ 0,61
Suma la partida............................................... 12,66

12,66TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

 5. 2 M.l. de Colocación de Tubería de fundición ductil de  DN=
150 mm. , revestimiento interior de poliuretano y revesti-
miento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso montaje
sobre lecho de arena de origen calizo, p.p de juntas, 
pruebas de estanqueidad y presión.

Materiales ....................................................... 0,74
Maquinaria ...................................................... 5,11
Mano de obra.................................................. 6,62
Costes indirectos ............................................ 0,63
Suma la partida............................................... 13,10

13,10TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS.

 5. 3 M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de
terreno y profundidad, incluso entibacación, agotamiento,
refino, compactación del fondo y carga en camión.

Materiales ....................................................... 0,21
Maquinaria ...................................................... 1,77
Mano de obra.................................................. 1,68
Costes indirectos ............................................ 0,18
Suma la partida............................................... 3,84

3,84TOTAL PARTIDA ........................
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

 5. 4 Tn. de Transporte de escombro limpio a gestor autorizado
de residuos, incluso canon de vertido, justificado median-
te los correspondientes albaranes.

Maquinaria ...................................................... 1,89
Costes indirectos ............................................ 0,10
Suma la partida............................................... 1,99

1,99TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

 5. 5 M3 de Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno,
excepto roca, con medios manuales, en profundidades de
0 a 4 m., incluso entibación, agotamiento, refino, compac-
tación del fondo y carga en camión.

Materiales ....................................................... 0,21
Maquinaria ...................................................... 1,20
Mano de obra.................................................. 27,76
Costes indirectos ............................................ 1,47
Suma la partida............................................... 30,64

30,64TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

 5. 6 M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial
"todo uno", incluso humectación y compactación.  Total-
mente terminado.

Materiales ....................................................... 3,51
Maquinaria ...................................................... 2,95
Mano de obra.................................................. 1,95
Costes indirectos ............................................ 0,43
Suma la partida............................................... 8,84

8,84TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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 5. 7 Ud. de Colocación de Pozo registro para llaves y vento-
sas con tubo de PVC 315 para válvula 80-100 mm,  en fá-
brica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de 
PVC 315, marco y tapa de fundición C-250 de 40x40 cm
con cierre, según planos. Enfoscada y terminada. 

Materiales ....................................................... 69,30
Mano de obra.................................................. 83,84
Costes indirectos ............................................ 7,75
Suma la partida............................................... 160,89

160,89TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5. 8 M.l. de Pasatubos de Tuberia de  PVC de 160 mm. de diá-
metro, con junta elástica, según Norma  1452 PN-6. Insta-
lada y probada.

Materiales ....................................................... 5,87
Mano de obra.................................................. 0,75
Costes indirectos ............................................ 0,33
Suma la partida............................................... 6,95

6,95TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

 5. 9 M.l. de Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90
mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena, incluso
excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por en-
cima de la generatríz con la misma arena,p.p. de piezas
especiales,  limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 9,83
Mano de obra.................................................. 2,98
Costes indirectos ............................................ 0,65
Suma la partida............................................... 13,46

13,46TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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 5.10 M.l. de Tuberia de polietileno para red general de riego,
de 75 mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, in-
cluso P.P de manguito de unión para sistema electrosol-
dado, instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje
soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 6,84
Mano de obra.................................................. 2,98
Costes indirectos ............................................ 0,50
Suma la partida............................................... 10,32

10,32TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.

 5.11 Tuberia de polietileno para red general de riego, de 50
mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, colocada
en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, relle-
no lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la gene-
ratríz con la misma arena, p.p. de piezas especiales,  lim-
pieza y pruebas. Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 5,27
Mano de obra.................................................. 1,86
Costes indirectos ............................................ 0,36
Suma la partida............................................... 7,49

7,49TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

 5.12 M.l. de Tubería de polietileno de  40mm.   16 ATM de pre-
sión de trabajo, para red de riego,  inclusso piezas espe-
ciales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada.

Materiales ....................................................... 4,29
Mano de obra.................................................. 1,86
Costes indirectos ............................................ 0,31
Suma la partida............................................... 6,46

6,46TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y
É
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SEIS CÉNTIMOS.

 5.13 Ud. de Colocación de Hidrante de incendios subterranero,
con válvula antiheladas, de dos bocas de 70 y 45 mm. de
diámetro, exluidas la válvula VCBL-100., codos, Tes, em-
palmes, y piezas especiales e incluidos los anclajes para
su completa instalación, arqueta y conexión a la red de
agua potable. Totalmente terminado y probado.

Materiales ....................................................... 196,09
Mano de obra.................................................. 149,04
Costes indirectos ............................................ 17,46
Suma la partida............................................... 362,59

362,59TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.14 Ud. de Colocación de Valvula de cierre elastico de 80
mm., serie corta,  paso recto, en fundición dúctil PN-16,
cuerpo en fundición nodular con guias centrales  compuer-
ta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuer-
ca de cierre de aleacion de cobre, juntas,  tornillería de
acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con trata-
miento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de
poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial
precintable servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra.................................................. 40,99
Costes indirectos ............................................ 2,07
Suma la partida............................................... 43,06

43,06TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
SEIS CÉNTIMOS.
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 5.15 Colocación de Valvula de cierre elastico de 100 mm., se-
rie larga,  paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en
fundición nodular con guias centrales  compuerta recubier-
ta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre
de aleacion de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento antico-
rrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable
servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra.................................................. 40,99
Costes indirectos ............................................ 2,07
Suma la partida............................................... 43,06

43,06TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
SEIS CÉNTIMOS.

 5.16 Colocación de Valvula de cierre elastico de 150 mm., se-
rie larga,  paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en
fundición nodular con guias centrales  compuerta recubier-
ta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre
de aleacion de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento antico-
rrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable
servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra.................................................. 40,99
Costes indirectos ............................................ 2,07
Suma la partida............................................... 43,06

43,06TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
SEIS CÉNTIMOS.

 5.17 Colocación de TE EEE 100-100 a 100-60,  PN-16, en fun-
dicion ductil, incluso juntas. Instalada y probada.

Mano de obra.................................................. 26,08
Costes indirectos ............................................ 1,32
Suma la partida............................................... 27,40
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27,40TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

 5.18 Colocación de TE EEB 100-100 A 100-40, PN-16, en fun-
dicion ductil, incluso juntas. Instalada y probada.

Mano de obra.................................................. 26,08
Costes indirectos ............................................ 1,32
Suma la partida............................................... 27,40

27,40TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

 5.19 Ud. de Colocación de TE EEB 150-150 A 150-40,  PN-16,
en fundicion ductil, incluso juntas. Instalada y probada.

Mano de obra.................................................. 26,08
Costes indirectos ............................................ 1,32
Suma la partida............................................... 27,40

27,40TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

 5.20 Colocación de T BBB 150-150 A 150-40,  PN-16, en fundi-
ción ductil, incluso juntas, tornilleria, y piezas especiales
para conectar tubería de PE ︵si fuera necesario ︶, insta-
lada y probada.

Mano de obra.................................................. 24,22
Costes indirectos ............................................ 1,22
Suma la partida............................................... 25,44

25,44TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.21 Ud. de Colocación de Empalme BE, DN 100 mm., en fun-
dición ductil,  incluso juntas, instalado y probado.

Mano de obra.................................................. 9,32
Costes indirectos ............................................ 0,48
Suma la partida............................................... 9,80
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9,80TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.

 5.22 Ud. de Colocación de Empalme BE, DN 150 mm., en fun-
dición ductil, incluso juntas, instalado y probado.

Mano de obra.................................................. 9,32
Costes indirectos ............................................ 0,48
Suma la partida............................................... 9,80

9,80TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.

 5.23 Colocación de Carrete de desmontaje telescópico de DN=
100 mm., en fundición ductil PN 16 atm. , con virolas de
acero inoxidable AISI 316 , bridas y contrabrida en acero
al carbonoA-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornille-
ria en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra.................................................. 14,90
Costes indirectos ............................................ 0,76
Suma la partida............................................... 15,66

15,66TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

 5.24 Colocación de Codo BB de 90º, en fundición ductil, DN
100 mm., incluso tornilleria y juntas, instalado y probado.

Mano de obra.................................................. 16,77
Costes indirectos ............................................ 0,85
Suma la partida............................................... 17,62

17,62TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS.

 5.25 Ud. de Colocación de Codo EE, de 90º, en fundición duc-
til, DN 100 mm., incluso juntas. Instalado y probado

Mano de obra.................................................. 24,22
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Costes indirectos ............................................ 1,22
Suma la partida............................................... 25,44

25,44TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.26 Colocación de Cono de reducción BB, DN 100 mm. ,y dn
40 a 80mm.,  en fundición ductil, incluso tornilleria y  jun-
tas, instalado y probado.

Mano de obra.................................................. 18,63
Costes indirectos ............................................ 0,94
Suma la partida............................................... 19,57

19,57TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 5.27 Ud. de Colocación de piezas para la ejecución de Desa-
güe conducido a pozo de pluviales o fecales para vaciado
de red de abastecimiento, consistente en la colocación de
pieza en "T" de fundición con salida de 100 mm ︵no in-
cluída en el precio ︶ , válvula de cierre elástico de 100
mm. ︵no incluida en precio ︶ y tubería de fundición de
100mm. de 5 m de longitud media ︵no incluida en pre-
cio ︶ incluso excavaciones arena para cama y protección
de tubería y tapado de la zanja con zahorra, piezas de
unión,  codos y medios auxiliares, totalmente terminado y
probado.

Materiales ....................................................... 82,78
Mano de obra.................................................. 74,52
Costes indirectos ............................................ 7,97
Suma la partida............................................... 165,27

165,27TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

 5.28 Ud. de Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo maci-
zo a media hasta, incluso marco y tapa de fundición c-250
con cierre. Enfoscada y terminada. 

Materiales ....................................................... 53,73
Mano de obra.................................................. 93,15
Costes indirectos ............................................ 7,43
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Suma la partida............................................... 154,31

154,31TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.29 Ud. de Aspersor RD1800 P30/P40, con regulador de pre-
sión PRS 2,1-3,1 bar, altura de elevación 10 cm., con pa-
trón circular o rectangular según tobera para rendimiento
óptimo entre 2,4 - 4,6  mts. de alcance,  conexión a la red
de 1/2", con muelle retractil y filtro, caudal regulable, bo-
quilla sectorial intercambiable, incluso anclaje de hormi-
gón y piezas precisas para su conexión a la red de riego.
Instalado y regulado.

Materiales ....................................................... 18,48
Mano de obra.................................................. 4,47
Costes indirectos ............................................ 1,16
Suma la partida............................................... 24,11

24,11TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.

 5.30 Ud. Armario para alojamiento de conjunto de riego tipo
Cartuja, s/ Servicio de Aguas Municipal, de dimensiones
exteriores 1,68x0,67x0,55 m, en granito,  de 0,10m de es-
pesor, incluso  perforaciones, marcos y tapas de fundición
C-250. Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 1.582,70
Maquinaria ...................................................... 14,53
Mano de obra.................................................. 55,52
Costes indirectos ............................................ 83,63
Suma la partida............................................... 1.736,38

1.736,38TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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 5.31 Ud. de Línea de piezas especiales, 50mm., en arqueta
red de riego formada por: En su interior instalados electro-
valvula de 2" PGA, decodificador  sd-210 y decodificador
FD-101 , filtro desmontable DN-560 apertura superior pro-
tegido con pintura Epoxi, contador Elster  DN-50 con emi-
dor de impulsos PR7-1/10,  válvula antirretorno Danfor
Dn-50 codos de 2" electrosoldables, reduccion 90-63mm.
codos, portabridas, caudalímetro, carrete de desmontaje.
Instalada y en servicio.

Materiales ....................................................... 2.477,14
Mano de obra.................................................. 223,56
Costes indirectos ............................................ 136,65
Suma la partida............................................... 2.837,35

2.837,35TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 5.32 Ud. de Programador de dos cables ESP-LXIVM de 60 es-
taciones de Raind bird o similar,  equipado con módulo de
válvula con solenoide inteligente, 10 programas, 5 válvu-
las maestras, y 5 sensores de caudal, simultaneidad de 8
válvulas, incluye 1 año de comunicación.Totalmente co-
nectado.

Materiales ....................................................... 1.749,43
Mano de obra.................................................. 51,15
Costes indirectos ............................................ 91,11
Suma la partida............................................... 1.891,69

1.891,69TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.33 Ud. de Armario exterior para red de riego, incluso obra ci-
vil necesaria y conexión a red de laumbrado, totalmente
instalado.

Materiales ....................................................... 254,00
Mano de obra.................................................. 112,41
Costes indirectos ............................................ 18,54
Suma la partida............................................... 384,95

384,95TOTAL PARTIDA ........................
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 5.34 Ud. de Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo,
con decodificador integrado, roscas BSP hembra de 2",
solenoide IVM, incluso llave de corte de  2" totalmente co-
locada.

Materiales ....................................................... 266,85
Mano de obra.................................................. 5,70
Costes indirectos ............................................ 13,79
Suma la partida............................................... 286,34

286,34TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.35 Ud. de Arqueta de plástico para alojamiento de electrovál-
vula en sectores de distribución de riego, tipo HDPE de
RAIN BIRD VB Standar o similar,  con cierre. Cuerpo ne-
gro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precorta-
das amplias y 11 salidas laterales. Largo x Ancho x Alto =
59 x 49 x 30,7 cm  totalmente colocada.

Materiales ....................................................... 38,16
Mano de obra.................................................. 3,65
Costes indirectos ............................................ 2,12
Suma la partida............................................... 43,93

43,93TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 5.36 M.l. de Canalizacion de un tubo P.E.A.D. 110 mm para
alojamiento de cable eléctrico antihumedad de
6x1,5mm2, para accionamiento de válvulas, incluso exca-
vacion,  relleno, tendido y conexionado.

Materiales ....................................................... 4,60
Mano de obra.................................................. 0,37
Costes indirectos ............................................ 0,25
Suma la partida............................................... 5,22

5,22TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.
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CAPITULO 6:  RED DE ALUMBRADO

 6. 1 Ud. de Arqueta de 60x60X 60 cm.,  para cruces de calza-
da, realizada con hormigón en masa, enfoscada y bruñida
interiormente, con marco y tapa de fundición ductil norma-
lizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción 
"ALUMBRADO PUBLICO". Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 261,53
Mano de obra.................................................. 111,78
Costes indirectos ............................................ 18,89
Suma la partida............................................... 392,20

392,20TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

 6. 2 Ud. de Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa,
para alumbrado público, incluso marco y tapa de fundi-
ción ductil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente ter-
minada.

Materiales ....................................................... 68,97
Mano de obra.................................................. 83,84
Costes indirectos ............................................ 7,74
Suma la partida............................................... 160,55

160,55TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 6. 3 M.l. de Canalización formada por dos tubos de  P.E. de
doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110
mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tu-
bos, relleno y compactación de la zanja, transporte de ma-
teriales sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Materiales ....................................................... 16,17
Mano de obra.................................................. 3,35
Costes indirectos ............................................ 0,99
Suma la partida............................................... 20,51

20,51TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS.
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 6. 4 M.l. de Canalización formada por un tubo de  P.E. de do-
ble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110
mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tu-
bos, relleno y compactación de la zanja, transporte de ma-
teriales sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Materiales ....................................................... 14,08
Mano de obra.................................................. 3,35
Costes indirectos ............................................ 0,88
Suma la partida............................................... 18,31

18,31TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS.

 6. 5 M.l. de Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de sec-
ción, tipo DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV,
montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, com-
pletamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de
alumbrado existentes.

Materiales ....................................................... 3,97
Mano de obra.................................................. 0,10
Costes indirectos ............................................ 0,21
Suma la partida............................................... 4,28

4,28TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS.

 6. 6 M.l. de Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35
mm2, para la red de tierra. Totalmente instalado

Materiales ....................................................... 2,86
Mano de obra.................................................. 0,75
Costes indirectos ............................................ 0,18
Suma la partida............................................... 3,79

3,79TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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 6. 7 Ud. de Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormi-
gón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30
mm., incluso excavación, transporte de materiales sobran-
tes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Materiales ....................................................... 65,50
Mano de obra.................................................. 67,07
Costes indirectos ............................................ 6,71
Suma la partida............................................... 139,28

139,28TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

 6. 8 Ud. de Cimentación de columnas de  60x60x70, en hormi-
gón en masa de  20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30
MM, incluso excavación, transporte de materiales sobran-
tes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Materiales ....................................................... 26,10
Mano de obra.................................................. 67,07
Costes indirectos ............................................ 4,71
Suma la partida............................................... 97,88

97,88TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 6. 9 Ud. de Suministro y colocación de columna troncocónica
TC ACP de Philips o equivalente, de 10 metros de altura,
fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76
mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de
caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de teleges-
tión, incluso adaptador y un brazo de 1,20 metros para co-
locación de luminaria, montaje, pintura de acabado míni-
mo de 50 micras de color a determinar por la dirección de
obra, parte proporcional de cableado de conexionado y
red de puesta a tierra, completamente instalada.

Materiales ....................................................... 1.236,36
Maquinaria ...................................................... 29,58
Mano de obra.................................................. 24,22
Costes indirectos ............................................ 65,28

Febrero de 2022 Página 42



PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL FASE III.
BURGOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Descripción Subtotal Importe

Suma la partida............................................... 1.355,44

1.355,44TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 6.10 Ud. de Suministro y colocación de columna galvanizada
modelo "NIKOLSON", o similar, de 5 m de altura y 3 mm .
de espesor, pintada en color a elegir por la DO. incluso
montaje y conexión a red de tierra con cobre desnudo de 
16 MM. completamente instalado.

Materiales ....................................................... 200,21
Mano de obra.................................................. 20,49
Costes indirectos ............................................ 11,16
Suma la partida............................................... 231,86

231,86TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 6.11 Ud. de Luminaria tipo Luma 1 ︵BGP704 LED160/140-4S
740 DW52 ︶ de Philips o equivalente, con carcasa de alu-
minio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano tem-
plado, grado de hermeticidad IP66, 4000 K,  potencia

︵consumon nominal ︶ 134,3 W, incluso equipo eléctrico
de regulación y control, montaje y conexionado, totalmen-
te instalada y probada.

Materiales ....................................................... 919,06
Mano de obra.................................................. 55,52
Costes indirectos ............................................ 49,31
Suma la partida............................................... 1.023,89

1.023,89TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 6.12 Ud. de Luminaria tipo Metronomix LED Fluid ︵BDS 670
LED 120-4S / LED40-4S ︶ de Philips o equivalente, con
carcasa de aluminio de alta presión, cubierta óptica de po-
licarbonato, reforzado ciontra UV, grado de hermeticidad
IP66, 4000 K,  potencia 70/25 W, incluso equipo eléctrico
de regulación y control, montaje y conexionado, totalmen-
te instalada y probada.
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Materiales ....................................................... 917,06
Mano de obra.................................................. 55,52
Costes indirectos ............................................ 49,21
Suma la partida............................................... 1.021,79

1.021,79TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 6.13 Reubicación de columna de alumbrado y luminaria exis-
tente, de cualquier altura, consistente en soltar el apoyo
de los anclajes existentes al suelo, traslado a taller para li-
jado y pintado y reubicación mediante grua en su nuevo
emplazamiento, incluso anclajes y soportes. Con reutiliza-
ción de luminaria existente. Totalmente montadas.

Materiales ....................................................... 103,88
Maquinaria ...................................................... 49,40
Mano de obra.................................................. 74,52
Costes indirectos ............................................ 4,56
Suma la partida............................................... 232,36

232,36TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 6.14 Ud. de Caja de conexiones eléctricas y protección de po-
liester y fibra de vidrio, bornas y fusibles calibrados, colo-
cada en el interior de las columnas. Totalmente instalada.

Materiales ....................................................... 9,02
Mano de obra.................................................. 3,75
Costes indirectos ............................................ 0,38
Suma la partida............................................... 13,15

13,15TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.

 6.15 Ud. de Caja de derivación estanca ubicaja bajo arqueta
para derivaciones a apliques

Suma la partida............................................... 61,80

61,80TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con
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OCHENTA CÉNTIMOS.

 6.16 Ud. de Picas de puesta a tierra para los soportes de las lu-
minarias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diáme-
tro, de acero cobrizado según R.E.B.T.Totalmente instala-
da y comprobada.

Materiales ....................................................... 10,22
Mano de obra.................................................. 5,59
Costes indirectos ............................................ 0,80
Suma la partida............................................... 16,61

16,61TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS.

 6.17 Ud. de Suministro y colocación de sistema remoto de re-
gulación de cada luminaria, totalmente instalado y proba-
do.

Materiales ....................................................... 52,11
Mano de obra.................................................. 5,70
Costes indirectos ............................................ 2,93
Suma la partida............................................... 60,74

60,74TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

 6.18 Ud. de Posibles modificaciones en las protecciones de los
circuitos que alimentan al barrio, en el Centro de Mando
ubicado al norte de la actuación, para adaptar a la nueva
distribución de luminarias y su variación de potencia.

Suma la partida............................................... 100,00

100,00TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS.
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 6.19 Ud. de Tramitación de expediente administrativo de legali-
zación de la instalación de alumbrado ante los organis-
mos competentes, incluyendo la redacción de los docu-
mentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación,
pruebas, boletines y homologación con el Servicio de In-
genieria del Ayuntamieto de Burgos.

Suma la partida............................................... 1.553,40

1.553,40TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

 6.20 Ud. de Realización de pruebas finales, inspección a reali-
zar por un organismo de control autorizado, tasas de los
organismos competentes de la Comunidad Autónoma y
boletin de la instalación, para la potencia total instalada
tras la reforma.

Suma la partida............................................... 1.000,00

1.000,00TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS.
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CAPITULO 7:  ENERGÍA ELÉCTRICA

 7. 1 Ud. de Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras, para la red
de energía electrica, de dimensiones especificadas en pla-
nos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundición
de 70x70 cm.,  ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de
1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte y relle-
no de tierras, transporte a vertedero de material sobrante,
y enfoscado interior,incluso enmarcación con pieza de
granito de e=4 cm, totalmente terminada.

Materiales ....................................................... 199,98
Mano de obra.................................................. 130,41
Costes indirectos ............................................ 16,72
Suma la partida............................................... 347,11

347,11TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

 7. 2 Ud. de Arqueta tipo  "AG-M3-T3", en calzada, para la red
de energía electrica, con las dimensiones especificadas
en los planos de Iberdrola S.A., fabricada con hormigón
de 250 Kg de dosificación, con marco y tapa de fundición
ductil reforzados, incluso excavación, transporte y relleno.
Terminada.

Materiales ....................................................... 208,83
Mano de obra.................................................. 111,78
Costes indirectos ............................................ 16,22
Suma la partida............................................... 336,83

336,83TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 7. 3 Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras,
formada por 4 tubos de  P.E. de 160 mm. de diámetro con
alambre guia, en zanjas de 50x100 cm., incluso excava-
ción, trasnporte y relleno, cama  y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30. Terminada.

Materiales ....................................................... 29,94
Mano de obra.................................................. 5,59
Costes indirectos ............................................ 1,80
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Suma la partida............................................... 37,33

37,33TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

 7. 4 Ud. de Sellado de boca de tubos de polietileno de ø160
mm, en todos los tubos que queden ocupados dentro de
cada arqueta. Sellado con espuma de poliuretano mono-
componente, con resistencia a la penetración del agua,
estabilidad térmica hasta 80ºC y temperatura mínima de
aplicación 5ºC. Se empleará aplicador para facilitar el uso
del producto. Se colocará un tapón de estopa o similar en
el interior del tubo para que funcione como barrera de ex-
pansión de la espuma. Incluso mano de obra.

Materiales ....................................................... 0,54
Mano de obra.................................................. 0,18
Costes indirectos ............................................ 0,03
Suma la partida............................................... 0,75

0,75TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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CAPITULO 8:  RED DE GAS

 8. 1 Arqueta de gas de 40x40x60 cm., en hormigón en masa,
incluso marco y tapa en fundición ductil para rellenar con
pavimento, totalmente terminada.

Materiales ....................................................... 141,39
Mano de obra.................................................. 83,84
Costes indirectos ............................................ 11,39
Suma la partida............................................... 236,62

236,62TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8. 2 M3 de Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizacio-
nes, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Total-
memte terminado.

Materiales ....................................................... 69,64
Mano de obra.................................................. 4,64
Costes indirectos ............................................ 3,76
Suma la partida............................................... 78,04

78,04TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPITULO 9:  PAISAJISMO

 9. 1 M3 Tierra vegetal, con un contenido en materia órganica
superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparacion de
la superficie existente, extendido, refino manual, y retira-
da de piedras. Terminado.

Materiales ....................................................... 5,53
Maquinaria ...................................................... 3,59
Mano de obra.................................................. 0,74
Costes indirectos ............................................ 0,50
Suma la partida............................................... 10,36

10,36TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

 9. 2 M2 de Siembra de cesped en superficies menores de 100
m2, con mezcla de semilla a definir por la D.O., ︵Poa, Lo-
lium, y Festuca ︶, incluso mantillo cubresiembras, abona-
do, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

Materiales ....................................................... 3,40
Costes indirectos ............................................ 0,18
Suma la partida............................................... 3,58

3,58TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

 9. 3 Ud. de Poda hasta una altura  de 10 m de árboles aisla-
dos mediante motosierra. Incluso retirada de restos vege-
tales. Terminado.

Maquinaria ...................................................... 37,40
Mano de obra.................................................. 42,22
Costes indirectos ............................................ 4,03
Suma la partida............................................... 83,65

83,65TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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 9. 4 M2 de Laboreo del terreno compacto en zonas ajardina-
das, en una profundidad de 0,30m. mediante rotobateado,
escarificado, o cavado. Terminado.

Maquinaria ...................................................... 0,11
Mano de obra.................................................. 1,12
Costes indirectos ............................................ 0,06
Suma la partida............................................... 1,29

1,29TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS.
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CAPITULO 10:  SEÑALIZACIÓN VIAL

10. 1 Ud. de Cartel rectangular indicador de las obras, de cha-
pa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00
X 4,00 m., con inscripción según indicaciones del Director
de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, to-
talmente colocada.

Materiales ....................................................... 1.074,95
Mano de obra.................................................. 111,78
Costes indirectos ............................................ 60,05
Suma la partida............................................... 1.246,78

1.246,78TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

10. 2 Ud. de Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio
anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral 
tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2
mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densi-
dad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a
poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria
acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección
de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje.
Totalmente terminado.
 

Materiales ....................................................... 149,15
Mano de obra.................................................. 22,36
Costes indirectos ............................................ 8,68
Suma la partida............................................... 180,19

180,19TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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10. 3 Ud. de Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio
anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral 
tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2
mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densi-
dad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a pos-
te o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria acero
inoxidable,  siguiendo las indicaciones de la sección de
tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. To-
talmente terminado.

Materiales ....................................................... 149,45
Mano de obra.................................................. 16,77
Costes indirectos ............................................ 8,41
Suma la partida............................................... 174,63

174,63TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

10. 4 Señal triangular de 900 mm.de lado,  de aluminio anodiza-
do formando "cajón cerrado", con perfil perimetral  tipo
"cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm.
de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o fa-
rola con abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inoxi-
dable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico
del Ilmo. Ayto. de Burgos,  aplomado y montaje. Totalmen-
te terminado.

Materiales ....................................................... 165,72
Mano de obra.................................................. 16,77
Costes indirectos ............................................ 9,23
Suma la partida............................................... 191,72

191,72TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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10. 5 Señal octogonal de 900 mm. de apotema, de aluminio
anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral 
tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2
mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densi-
dad", protegidos con lámina antivandálica,  anclada a pos-
te o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria acero
inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de trá-
fico del Ilmo. Ayto. de Burgos,  aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Materiales ....................................................... 269,15
Mano de obra.................................................. 16,77
Costes indirectos ............................................ 14,47
Suma la partida............................................... 300,39

300,39TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

10. 6 Ud. de Placa complementaria reflexiva, para señal de
60x20 cm. con lámina antigraffiti, incluso parte proporcio-
nal de tornilleria,  totalmente colocada. 

Materiales ....................................................... 29,00
Mano de obra.................................................. 12,94
Costes indirectos ............................................ 2,12
Suma la partida............................................... 44,06

44,06TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS.

10. 7 Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diáme-
tro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, parala co-
locación de dos señal ︵ó cuatro si se colocan tipo "sand-
wich" ︶, incluso apertura de hueco solera de hormigón
meidante taladro con corona de 100 mm de diámetro y
500 mm de profunidad, y posterior relleno dl heco restan-
te con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.

Materiales ....................................................... 113,86
Maquinaria ...................................................... 21,75
Mano de obra.................................................. 14,90
Costes indirectos ............................................ 7,62
Suma la partida............................................... 158,13

158,13TOTAL PARTIDA ........................
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

10. 8 Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diáme-
tro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, parala co-
locación de dos señal ︵ó cuatro si se colocan tipo "sand-
wich" ︶,  incluso cimentación de hormigón en masa de
HM-20/P/30IIb, de  40x40x40 cm, totalmente nivelado y
aplomado.

Materiales ....................................................... 126,71
Mano de obra.................................................. 14,90
Costes indirectos ............................................ 7,16
Suma la partida............................................... 148,77

148,77TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

10. 9 M.l. de Señalización horizontal con linea de 10 cm. de an-
chura realmente pintada, en color blanco -B 118- o amari-
llo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adicción de esfe-
ras reflexivas. incluso limpieza de la superficie, prepara-
ción del soporte, replanteo y premarcaje.

Materiales ....................................................... 0,30
Mano de obra.................................................. 0,06
Costes indirectos ............................................ 0,02
Suma la partida............................................... 0,38

0,38TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

10.10 M2 de Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga
duración, incluso limpieza de la superfcie soporte y replan-
teo de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y li-
neas de parada.

Materiales ....................................................... 3,34
Mano de obra.................................................. 10,09
Costes indirectos ............................................ 0,68
Suma la partida............................................... 14,11

14,11TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE
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CÉNTIMOS.

10.11 Ud. de Desmontaje y montaje de señal  formada por ca-
jón cerrado de aluminio extraduro, con lámina reflectante
en nivel II ︵high intensity ︶ con lámina antigraffiti, incluso
 abrazaderas , tornilleria,  y montaje. Totalmente termina-
do.

Materiales ....................................................... 9,50
Mano de obra.................................................. 29,81
Costes indirectos ............................................ 1,99
Suma la partida............................................... 41,30

41,30TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS.
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CAPITULO 11:  COMPLEMENTOS DE URBANIZACIÓN

11. 1 Ud. de papelera modelo CIBELES, o similar de polietileno
con capacidad de 120 litros, cestillo interior realizado en
polietileno rotomoldeado. Rayado en relieve del cuerpo
concaracter antivandalico, medidas alto 1040 * ancho 320
* fondo 500 mm.

Materiales ....................................................... 580,00
Mano de obra.................................................. 18,63
Costes indirectos ............................................ 30,29
Suma la partida............................................... 628,92

628,92TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

11. 2 Banco tipo "AMANTA" o similar, de 1,80m. de longitud,
con brazos, patas de hierro fundido pintado con una capa
de imprimación y dos de acabado en pintura tipo oxirón,
color negro forja, y nueve tablones, tresd de ellos curvos,
de 3,5 cm. de espesor de madera tropical tratada y con
dos manos de barniz a poro abierto, incluso anclajes. To-
talmente terminado.

Materiales ....................................................... 804,00
Mano de obra.................................................. 37,26
Costes indirectos ............................................ 42,57
Suma la partida............................................... 883,83

883,83TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

11. 3 M.l. de Barandilla de acero inoxidable con pasamanos, en
escaletras según indicaciones del Ayto de Burgos, según
planos de detalle, incluso anclajes y piezas necesarias pa-
ra su colocación, incluso remate final de barandilla, total-
mente colocada.

Materiales ....................................................... 156,40
Mano de obra.................................................. 29,96
Costes indirectos ............................................ 9,43
Suma la partida............................................... 195,79

195,79TOTAL PARTIDA ........................
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

11. 4 Ud. de Bolardo de acero con tapa soldada y galvanizado,
de 4,5 mm. de espesor, de 90 cm. vistos, 30 cm. empotra-
dos, de diámetro 114,3 mm., incluso excavación, relleno
de hormigón, piezas especiales de anclaje, nivelado y pin-
tado al poliéster con color a definir por Dirección de Obra.
Totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 45,10
Mano de obra.................................................. 16,66
Costes indirectos ............................................ 3,13
Suma la partida............................................... 64,89

64,89TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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CAPITULO 12:  MUROS RAMPA Y ESCALERAS

12. 1 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en
masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefabricado
con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20 mm y
consistencia plástica, colocado en fondos de excavación,
a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y
nivelación.

Materiales ....................................................... 51,24
Mano de obra.................................................. 3,73
Costes indirectos ............................................ 2,78
Suma la partida............................................... 57,75

57,75TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

12. 2 M3 de Suministro y puesta en obra de hormigón para ar-
mar, moldeado y vibrado, en zapatas y muros, colocado a
cualquier profundidad, con HA-25/B/20/IIa, árido máximo
20 mm y consistencia blanda.

Materiales ....................................................... 73,43
Mano de obra.................................................. 5,59
Costes indirectos ............................................ 4,00
Suma la partida............................................... 83,02

83,02TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS.

12. 3 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar,
bombeado, moldeado y vibrado, en losas o alzados, colo-
cado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20/IIa, árido
máximo 20 mm y consistencia plástica.

Materiales ....................................................... 73,43
Maquinaria ...................................................... 1,69
Mano de obra.................................................. 5,59
Costes indirectos ............................................ 4,08
Suma la partida............................................... 84,79

84,79TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
É
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SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

12. 4 kG. de Acero corrugado en redondos, de alta resistencia,
de límite elástico  5.100 Kg/cm², incluso elaboración, des-
puntes, solapes, alambre de atar colocación.Terminado.

Materiales ....................................................... 1,16
Mano de obra.................................................. 0,56
Costes indirectos ............................................ 0,08
Suma la partida............................................... 1,80

1,80TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.

12. 5 M2 de encofrado en paramentos vistos, con tabla ma-
chiembrada, incluso berenjenos con dibujo y relieves del
proyecto y posterior desencofrado, totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 6,30
Mano de obra.................................................. 32,47
Costes indirectos ............................................ 1,97
Suma la partida............................................... 40,74

40,74TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS.

12. 6 Encofrado oculto en paramentos planos, con tabla ma-
chiembrada, incluso berenjenos con dibujo y relieves del
proyecto o según Dirección de Obra y posterior desenco-
frado, totalmente terminado.

Materiales ....................................................... 5,98
Mano de obra.................................................. 19,43
Costes indirectos ............................................ 1,29
Suma la partida............................................... 26,70

26,70TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS.
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CAPITULO 13:  VARIOS

13. 1 Ud. de Abono íntegro para la realización de documenta-
cion final  de la obra realmente ejecutada, con todos los
servicios y toma de datos topográficos finales, en coorde-
nadas de la red municipal, según indicaciones y normas
municipales.

Suma la partida............................................... 2.535,22

2.535,22TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

13. 2 Ud. de Abono íntegro para limpieza y terminación de las
obras.

Suma la partida............................................... 1.000,00

1.000,00TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS.
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CAPITULO 14:  SEGURIDAD Y SALUD

14. 1 UD. de Seguridad y Salud según anejo de  E.S. y S.

Suma la partida............................................... 8.194,10

8.194,10TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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CAPITULO 15:  GESTIÓN DE RESIDUOS

15. 1 Ud. de Coste de gestión de residuos según anejo.

Suma la partida............................................... 674,94

674,94TOTAL PARTIDA ........................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Valentín Alvarez Méndez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 12.387
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